



LIFE15 NAT/IT/000989 Life



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

U.O. 3 – Settori Boschi Fauna Agricoltura

Settore Vegetazione e boschi

Sviluppo sostenibile, Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

“LIFE TICINO BIOSOURCE – ENHANCING BIODIVERSITY BY RESTORING SOURCE AREAS FOR PRIORITY AND OTHER SPECIES OF COMMUNITY INTEREST IN TICINO PARK”. BANDO LIFE NATURE AND BIODIVERSITY 2015 - "Action C.1. - Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at "I Geraci", in favour of birds and butterflies of conservation interest”.

Interventi di rimboschimento e miglioramento forestale in Comune di Motta Visconti (Mi)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

1. PREMESSE

- I Lavori di rimboschimento e miglioramento forestale in Comune di Motta Visconti, effettuati nell'ambito del bando "Life nature and biodiversity 2015" sono lavori di tipo forestale.
- Il calcolo di incidenza della manodopera è avvenuto come riportato nei punti successivi.
- Le squadre tipo per l'esecuzione dei vari interventi sono indicate nell'Analisi Prezzi che riporta anche la resa della squadra tipo;

- I prezzi unitari relativi alle singole voci della squadra tipo sono quelli dell'Elenco Prezzi Unitari del presente progetto, come riportato nella tabella allegata.
- Per la determinazione dell'incidenza percentuale della manodopera sulle voci della squadra tipo si sono utilizzate quelle delle analoghe voci riportate nei "Prezzi informativi per le opere a verde" di ASSOVERDE anni 2015 - 2017.
- Dalle percentuali della manodopera sono stati tolti il 15% delle spese generali ed il 10% dell'utile lordo d'impresa per ottenere l'incidenza della manodopera al netto.
- Il peso dei materiali sull'importo del presente appalto è rappresentato dalla fornitura dei tutori in bambù (di dimensioni diverse per le specie arboree e per quelle arbustive) e fornitura del manufatto per la protezione della base del fusto, per le specie arbustive; dagli altri materiali per la posa in opera delle piantine, dai concimi e materiali per il tracciamento del rimboschimento.
- Il tempo necessario alle varie squadre tipo per ultimare i diversi interventi è stato determinato, in base alle rese indicate nell'Analisi Prezzi, come riportato nella tabella allegata.

2. INCIDENZA MANODOPERA

L'incidenza della manodopera, come evidenziato nelle tabelle successive è di € 47.50,00 pari al **51,24%**.

Magenta, 31 agosto 2017

Il Progettista
(Mario Paganini)

All.

