

CONSORZIO PARCO DEL TICINO

"LIFE TICINO BIOSOURCE – ENHANCING BIODIVERSITY BY RESTORING SOURCE AREAS FOR PRIORITY AND OTHER SPECIES OF COMMUNITY INTEREST IN TICINO PARK". BANDO LIFE NATURE AND BIODIVERSITY 2015 - "Action C.1. - Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at "I Geraci", in favour of birds and butterflies of conservation interest". Interventi di rimboschimento e miglioramento forestale in Comune di Motta Visconti (Mi)

PROGETTO definitivo - esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PIANO DI MANUTENZIONE Secondo e terzo anno

1 - INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO

1	E.P. 39	Cure colturali ad aree rimboschite 2°anno m ² 30.464 x €/m ² 0,12 x 3 volte	€	10.967,04
2	E.P. 38	Irrigazione piantine forestali 2°anno n° 3.260 x €/cad. 0,87 x 2 volte	€	5.672,40
3	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 2°anno, spec ie arboree, esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 150 x €/cad. 5,85	€	877,50
4	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 2°anno, spec ie arbustive , esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 50 x €/cad. 5,85	€	292,50
5	E.P. 39	Cure colturali ad aree rimboschite 3°anno m ² 30.464 x €/m ² 0,12 x 2 volte	€	7.311,36
6	E.P. 38	Irrigazione piantine forestali 3°anno n° 3.260 x €/cad. 0,87 x 2 volte	€	5.672,40
7	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 3°anno, spec ie arboree, esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 60 x €/cad. 5,85	€	351,00
8	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 3°anno, spec ie arbustive , esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 20 x €/cad. 5,85	€	117,00
9	Vari	Lavori non definibili compensati in economia varie vari a corpo	€	238,80
	Totale		€	31.500,00

Totale manutenzione rimboschimenti 2°e 3°anno	€	31.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		945,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	32.445,00

Piantine forestali fornite dal Parco n° 280 x €/cad 2,50	€	700,00
Totale forniture Parco	€	700,00

Totale manutenzione aree rimboschite 2°e 3°anno	€	33.145,00
--	---	------------------

2 - INTERVENTI DI MIGLIORIA FORESTALE

1	E.P. 40	Cure colturali ad aree migliorate 2° anno (Area D) m ² 16.080 x €/m ² 0,17 x 3 volte	€	8.200,80
2	E.P. 38	Irrigazione piantine forestali 2° anno n° 940 x €/cad. 0,87 x 2 volte	€	1.635,60
3	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 2° anno, spec ie arboree, esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 75 x €/cad. 5,85	€	438,75
4	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 2° anno, spec ie arbustive , esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 30 x €/cad. 5,85	€	175,50
5	E.P. 44	Cure colturali ad aree migliorate 3° anno (Area D) m ² 16.080 x €/m ² 0,12 x 2 volte	€	3.859,20
6	E.P. 38	Irrigazione piantine forestali 3° anno n° 940 x €/cad. 0,87 x 2 volte	€	1.635,60
7	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 3° anno, spec ie arboree, esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 43 x €/cad. 5,85	€	251,55
8	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 3° anno, spec ie arbustive , esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 10 x €/cad. 5,85	€	58,50
9	Vari	Lavori non definibili compensati in economia varie vari a corpo	€	344,50
Totale			€	16.600,00

Totale manutenzione aree migliorate 2° e 3° anno	€	16.600,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		498,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	17.098,00

Piantine forestali fornite dal Parco n° 158 x €/cad 2,50	€	395,00
---	---	--------

Totale forniture Parco	€	395,00
-------------------------------	---	---------------

Totale manutenzione aree migliorate 2° e 3° anno	€	17.493,00
---	---	------------------

TOTALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2° E 3° ANNO	€	50.638,00
---	---	------------------

Magenta, 31 agosto 2017

Il Progettista
(Mario Paganini)

