

CONSORZIO PARCO DEL TICINO

"LIFE TICINO BIOSOURCE – ENHANCING BIODIVERSITY BY RESTORING SOURCE AREAS FOR PRIORITY AND OTHER SPECIES OF COMMUNITY INTEREST IN TICINO PARK". BANDO LIFE NATURE AND BIODIVERSITY 2015 - Action C.1. - Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at "I Geraci", in favour of birds and butterflies of conservation interest". Interventi di rimboschimento e miglioramento forestale in Comune di Motta Visconti (Mi) -

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A) LAVORI

Totale interventi di rimboschimento	€	42.899,50
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.249,50
Piantine forestali e protezioni fornite dal Parco	€	12.748,00
Interventi di manutenzione 2° e 3° anno	€	32.455,00
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	945,00
Piantine forestali fornite dal Parco (per manutenzione)	€	700,00
- TOTALE	€	88.802,50
Totale interventi di miglioria forestale	€	44.856,49
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.306,50
Piantine forestali e protezioni fornite dal Parco	€	3.680,00
Interventi di manutenzione 2° e 3° anno	€	17.098,00
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	498,00
Piantine forestali fornite dal Parco (per manutenzione)	€	395,00
- TOTALE	€	66.029,49

B) QUADRO ECONOMICO

TOTALE IMPORTO LAVORI	€	87.755,99
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.556,00
Somma a disposizione:	€	101.744,01
- Piantine forestali	€	11.595,00
- Manufatto protezione piantine	€	5.928,00
- Cure colturali aree rimboschite 2° e 3° anno (escluse piantine forestali già conteggiate)	€	32.455,00
- Cure colturali aree migliorate 2° e 3° anno (escluse piantine forestali già conteggiate)	€	17.098,00
- I.V.A. 22% su 143.236,99	€	31.512,14
- I.V.A. 10% su 11.595,00	€	1.159,50
- Incentivo 2% D.Lgs 50/216	€	1.755,12
- Imprevisti ed arrotondamenti	€	241,25
Totale	€	189.500,00

Magenta, 31 agosto 2017

Il Progettista
Mario Paganini

