CONTRATTO D’APPALTO
Fornitura di n. 1 Semirimorchio Gestione Emergenze, per la dotazione di servizio del

Corpo Volontari del Parco del Ticino. CIG: 8365104E2F
Tra

Parco lombardo del Ticino (di seguito indicato per brevita Committente)
rappresentato nella persona del Direttore pro-tempore Claudio Peja, domiciliato per
la carica presso la sede del’Ente, posta in via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di
Magenta (MI), C.F. 86004850151;

e

C.F.

con sede in

> b

,rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante

, C.F. , di seguito anche “Appaltatore”
* * *
PREMESSO
a) Che con determinazione dirigenziale n. del _/_/ il Parco lombardo

del Ticino ha indetto la procedura di gara per la fornitura di cui all’oggetto;

b) Che tale procedura, svolta ai sensi dell’art. 60, c. 1, del d. 1gs. 50/2016, prevedeva
un bando aperto;

¢) Che con determinazione dirigenzialen. ___del __/_/ il Parco ha disposto
laggiudicazione dell’appalto a favore dell’Appaltatore, per un importo pari a €

( /__) IVA esclusa;

d) Che, avviati i controlli in merito alla veridicita delle autocertificazioni presentate in
sede di gara, si accertava che I'"Appaltatore possedeva i requisiti dichiarati;

e) Direttore dell’esecuzione del contratto ¢ ;

f) Referente del contratto per 'impresa ¢ ;

Cio premesso, si stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse
1. Le premesse narrative, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, l'offerta

dall’Appaltatore, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne
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costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Oggetto del contratto

. Oggetto del presente contratto ¢ la fornitura di un semirimorchio per la gestione delle
emergenze, avente le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato tecnico posto a base di
gara e nell’offerta tecnica dell’Appaltatore; tali documenti si intendono integralmente
richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati.

. 1l semirimorchio fornito dovra essere completo di tutti i documenti, le dichiarazioni di
conformita ed i manuali d’uso previsti dalla normativa vigente ed indicati nel capitolato
tecnico; tutte le spese, quali le tasse di immatricolazione, la messa su strada, la consegna ed
ogni eventuale altra spesa/tassa prevista dalla vigente normativa in materia per la consegna

del mezzo “chiavi in mano” ¢ a carico dell’Appaltatore.

Art. 3
Durata e luogo di esecuzione del contratto
. La fornitura del mezzo di cui al precedente articolo 2 dovra essere consegnata
entro 150 (centocinquantta) giorni naturali e consecutivi complessivi dalla
sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura, salvo eventuale offerta
migliorativa presentata in sede di gara dall’Appaltatore.
. Il caso di mancato rispetto delle scadenze di cui al comma precedente, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di applicare le penali di cui al successivo art. 10.
. La fornitura dovra essere consegnata, a cura e spese del’Appaltatore, presso la

sede operativa del Parco sita in Turbigo (MI), Via Don Minzoni n. 16.

Art. 4
Organizzazione e modalita di erogazione della fornitura
. L'Appaltatore deve eseguire le obbligazioni derivanti del presente contratto nel
rispetto delle caratteristiche tecniche, delle modalita e delle tempistiche indicate
nella documentazione posta a base di gara e nell’offerta tecnica presentata in sede

di gara.

Art. 5

Importo contrattuale



. Il valore del presente contratto, comprensivo di ogni onere oggetto dell’appalto, ¢

fissato in complessivi Euro ( /)

oltre IVA, come da offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.

Art. 6
Cauzione definitiva
. I”Appaltatore garantisce I’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
ed il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento nonché il
rimborso delle somme pagate in piu rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
a mezzo cauzione definitiva, prestata con polizza fidejussoria n. , emessa

da , Agenzia , per un importo pari a Euro

. In caso di risoluzione del contratto dovuta per fatto e colpa dell’Appaltatore, il
Committente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese
sostenute per il completamento della fornitura.
. In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere,
il Committente ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’Appaltatrice.
. La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80,00 % dell’iniziale
importo garantito.
Art. 7

Verifica di conformita
. Prima dell’immatricolazione, il semirimorchio sara sottoposta a verifica di
conformita, svolta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto o da suoi incaricati,
al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nel
capitolato tecnico nonché la funzionalita complessiva del mezzo acquistato.
. La verifica di conformita verra eseguita alla presenza di un incaricato dell’impresa
appaltatrice, che deve prestare assistenza alle operazioni e controfirmare il relativo
verbale. ’assenza di personale dell’impresa ¢ considerata come acquiescenza alle
constatazioni ed ai risultati cui giunge il personale preposto alla verifica. Gli

eventuali rilievi e determinazioni verranno riportati in apposito verbale e
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comunicati  all’Appaltatore, tempestivamente, a mezzo PEC o lettera
raccomandata.

. Qualora la fornitura risulti difettosa od in qualsiasi modo non rispondente alle
prescrizioni tecniche o all’offerta presentata in sede di gara, il soggetto preposto
alla verifica assegna all’Appaltatore un termine per provvedere alla sostituzione del
materiale difettoso o non conforme.

. Scaduto il termine assegnato, il soggetto preposto verifica in contraddittorio con I’
Appaltatore gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila verbale.

. Sulla base del verbale, qualora le componenti difettose non siano state sostituite o
modificate in modo tale da risultare esente da difetti e pienamente conforme alle
prescrizioni e requisiti richiesti dal capitolato, la stazione appaltante provvede alla
revoca dell’aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatta
salva la richiesta di ulteriori danni. In tal caso, il Parco si riserva la facolta di
affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

. I”Appaltatore avra cura di ritirare e consegnare a sue spese il semirimorchio, entro
15 giorni dalla data del verbale, qualora lo stesso non venisse accettato all’atto della
verifica, provvedendo alla sua sostituzione.

. La verifica di conformita ¢ considerata positiva quando, unitamente alla consegna
del mezzo presso la sede indicata, si verificano le seguenti condizioni:

o Il semirimorchio ¢ funzionante in ogni sua parte;

o Il semirimorchio ¢ completo in ogni sua parte, allestimento ed accessori e
rispondente alle prescrizioni minime del capitolato tecnico e alle offerte
migliorative presentate in sede di gara dall’Appaltatore;

o Il semirimorchio € munito di tutta la documentazione tecnica e della
manualistica d’uso prevista.

. Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna non impegna in
alcun modo la stazione appaltante e non solleva il fornitore della piena
responsabilita della rispondenza del semirimorchio consegnato ai requisiti indicati
e del funzionamento dello stesso.

. Delle operazioni di verifica di conformita ¢ redatto processo verbale ove, oltre ad
una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei

principali estremi dell'appalto, sono riportati:

- il giorno della verifica di conformita;



- le generalita degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non
sono intervenuti;

- 1 rilievi fatti dal Direttore dell’esecuzione o dal personale della stazione
appaltante incaricato;

- le singole operazioni e le verifiche compiute.

10. In base a quanto rilevato ai sensi del comma precedente, il Direttore
dell'esecuzione indica se le prestazioni sono state eseguite nel rispetto degli
standard quantitativi richiesti oppure, nel caso in cui riscontri difetti o mancanze
di lieve entita riguardo all'esecuzione, invita ’Appaltatrice a eseguire le prestazioni
nel pieno rispetto del presente contratto, del Capitolato Tecnico e delle Leggi
vigenti in materia, applicando - ove ne ricorrano i presupposti - le penalita
previste dal successivo art. 10, riduzioni del corrispettivo dovuto o, nei casi piu
gravi, rifiutando il pagamento.

Art. 8
Riserve e contestazioni

1. Nel caso in cui I'"Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni
eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e
documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di
cui essa ritiene di avere diritto.

2. Le riserve devono pervenire al Committente, entro 15 giorni dalla data in cui si ¢
verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.

3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comportera la decadenza del
diritto dell'Appaltatrice di far valere le riserve.

4. Le riserve presentate secondo le modalita previste saranno prese in esame solo in
sede di liquidazione finale, salva la facolta per il Committente di anticipare, qualora
ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve
stesse.

5. La decisione in merito alle riserve sara verbalizzata mediante apposito atto
sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.

Art. 9
Pagamenti

1. II corrispettivo per 'esecuzione dell’appalto verra erogato a corpo, in un’unica
soluzione, a seguito della positiva verifica di cui all’art. 7.

2. 1l Parco procedera al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
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fattura.

. Il pagamento del corrispettivo ¢ subordinato alla positiva verifica d’ufficio del
Documento Unico di Regolarita Contributiva, che attesti che ’Appaltatore ¢ in
regola con 1 pagamenti previdenziali.

. I”Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di Milano della notizia dell’eventuale inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Al sensi e per gli effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del conto
corrente che verra utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati
ad operarvi:

conto corrente acceso presso avente codice IBAN

bl

su cul IS abilitato ad operare

C.F.

b

Art. 10
Ritardi e penalita
. I”Appaltatore deve eseguire le prestazione secondo la tempistica descritta negli
claborati di gara, nell’eventuale offerta migliorativa e all’art. 3 del presente
contratto.
. Nel caso si verifichi un ritardo nella consegna del mezzo, ritenuto ingiustificato dal
Parco, verra applicata una penale sull'importo totale dei corrispettivi pari al 1,00 %o
(uno per mille) delllimporto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle
scadenze indicate all’art. 3. La penale non potra, in ogni caso, risultare superiore al
10% dell'importo di contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
. La penale ¢ disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 11
Garanzie
. La fornitura oggetto del presente contratto prevede una garanzia di 24
(ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno di accettazione della fornitura stessa, cosi
come indicato nel capitolato posto a base di gara.
Art. 12
Risoluzione del contratto

. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa

6



comunicazione scritta all'Appaltatrice, da inviarsi mediante raccomandata a/r,

indirizzata al Referente del Contratto, il Committente puo risolvere il Contratto di

Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:

a.

b.

k.

I’appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
L’appaltatore sospenda arbitrariamente 'esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attivita,

qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;

. Lappaltatore perda la titolarita di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari

per 'esecuzione della prestazione;
L’appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro;

. L’appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede

di gara;

I’appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi,
previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
I’appaltatore non osservi gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/10;
Iappaltatore sia destinataria di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui agli art. 6 e¢ 68 del
D.Lgs. 159/2011, ovvero sia condannato con sentenza passata in giudicato per
frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o
di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

L’appaltatore violi le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 4 del Capitolato
Speciale d'Appalto;

I'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo
contrattuale;

si verifichi una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d. 1gs. 50/2016;

. Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il

Committente puo rivalersi sugli importi ancora dovuti all’Appaltatore e puo,

altresi, sospendere 1 pagamenti relativi.

. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto ¢ determinato 'onere da porre a

carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta

per affidare ad altra impresa ’esecuzione della fornitura.

Art. 13



1

1.

Definizione delle controversie
. Per ogni eventuale controversia relativa a validita, efficacia, interpretazione,
esecuzione, scioglimento del presente contratto, ¢ competente il foro di Milano.
Art. 14
Cessione del contratto
Salve le vicende soggettive inerenti I"Appaltatrice, quali a titolo esemplificativo e
non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie,
cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti,
trovera applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti
Pubblici, a pena di nullita, ¢ fatto divieto all'Appaltatrice di cedere il Contratto di
Appalto.
Art. 15
Privacy
. Le parti si prestano il vicendevole consenso al trattamento dei rispettivi dati
personali, necessari per l'esecuzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti
della legge 196/2,003 (tutela della Privacy).
Art. 16
Sottoscrizione

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

PARCO LOMBARDO DEL TICINO APPALTATORE

IL DIRETTORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., ’Appaltatore dichiara di avere

esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di tutti i documenti allegati al

contratto di cui ha potuto conoscere in modo approfondito e valutare attentamente.

Dopo approfondita lettura del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli art.

1

341 c.c. e 1342 c.c. Pappaltatore dichiara inoltre di voler specificamente approvare i

seguenti articoli: 9, 10, 11, 12 e 13.

IAPPALTATORE



