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CONTRATTO DI APPALTO DI ESECUZIONE

PROGETTO LIFE NATURA “LIFETICINOBIOSOURCE” LIFEI5NAT/IT/000989
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A FAVORE DI
SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO

AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

L'anno duemila.............c........ ,ilgiorno ..., del mese di .coevevvennennne. , in Pontevecchio di
Magenta, presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo n. 1,

TRA

tra il PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (di seguito PARCO TICINO) codice fiscale
86004850151, in persona del Direttore Claudio Peja, nato a Napoli il 24.10.1953, domiciliato per la
carica in Via lIsonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (Ml), il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta

E
La ditta oo , con sede legale in ..iiiiiiiieenen, , in comune di
.................................... , codice fiscale ....ccccvvcvevvvecceeceeeee.. € partita IVA n. e,
iscritta nel Registro delle Imprese di nella sezione ordinaria con il numero di rep. (REA) n.
.......................... , in persona del legale rappresentante .........ccccecveveereereeeeens, NALO @ oo

SI STABILISCE E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento sono i lavori di esecuzione degli INTERVENTI Dl
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE — AZIONE A.4.
L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza di tutte le particolari condizioni,

pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sotto indicati atti, parte integrante e
sostanziale anche se materialmente non uniti:

1. determinazione del Direttore di aggiudicazione definitiva n. del ;

2. lettera d’invito, capitolato speciale d’appalto e allegati progettuali della procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara ID della piattaforma di E-
procurement SINTEL,;

3. i documenti presentati dalla ditta appaltatrice in sede di gara ed integrati con polizza
fideiussoria n. della per la cauzione definitiva pari ad euro ,
rilasciata in data e avente durata dal al

| suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Ente Parco appaltante e si intendono facenti
parte integrante e sostanziale del presente contratto.



ART. 2 — DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dei lavori, come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, & fissata in 425 giorni
naturali e consecutivi.

ART. 3 — OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Parco Ticino si impegna a fornire la pilu ampia collaborazione per I'ottimale svolgimento delle
attivita previste.

ART. 4 — CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento delle suddette attivita il Parco del Ticino corrispondera la somma complessiva
i€ e, al netto d’IVA, al netto del ribasso offerto sull'importo dei lavori a
base di gara, comprensivi di €. .......ccccoveveieieiriinininnene per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verra
calcolato l'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

La liquidazione finale avverra previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e sara
effettuata mediante I'emissione di mandati di pagamento (Bonifico Bancario), qualora non vi siano
contestazioni o pendenze, a sessanta (60) giorni dalla ricezione della Fattura Elettronica.

ART. 5 - TRACCIABILITA’

In relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, il fornitore si impegna a
rispettare gli obblighi di tracciabilita dei pagamenti pena la nullita del contratto, comunicando al
Settore Finanziario del Parco Lombardo della Valle del Ticino, gli estremi del conto corrente
bancario o postale dedicato e le generalita delle persone delegate ad operare su di esso.

La Ditta deve inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori I'espresso obbligo di questi
ultimi di rispettare la predetta normativa. La Ditta, dove abbia notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve procedere all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e
I’'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 6 — TUTELA DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o similari normative
contrattuali. Inoltre la Ditta deve osservare tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto nel Piano di Sicurezza.

ART. 7 — CAUZIONE

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto a costituire la

cauzione definitiva di @Uro .......cccccuvevveeiecreeeerenrnns (corverrrrrereerecreeneenreas ), mediante fidejussione
assicurativa N. ..oceeveeeceeeveenevenvenenne , conforme agli schemi di polizza tipo approvati ai sensi del
Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 123/04, rilasciata da  .....ccoceeevvvveseceeene messa
indata oocoveveeeceeieiniiens avente durata dal .......ccceveveennne. Al e , ora conservata agli atti.

Detta cauzione verra progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della



cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione.

ART. 8 — CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE

Per ogni giorno di ritardo I’Appaltatore e obbligato a pagare una penale pecuniaria del 1%o
(unopermille) sull'importo complessivo dell’appalto.

E motivo di risoluzione espressa il mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari, il mancato rispetto della disciplina in materia di lavoro e sicurezza da parte
della Ditta.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I PARCO del TICINO e titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003.

ART. 10 — RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall’articolo successivo, ognuna delle parti puo recedere anticipatamente
dallincarico dandone comunicazione scritta motivata con raccomandata r.r., con preavviso di
almeno 120 giorni, riconoscendo il compenso per la prestazione gia effettuata.

L’obbligo del preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte di una
delle parti.

ART. 11 — INADEMPIENZE E PENALITA’

In caso di interruzione dell’incarico per causa di grave inadempienza imputabile ad una delle parti
e prevista I'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell’attivita residuale non effettuata.
Non saranno in ogni caso imputabili alla Ditta inadempienze riconducibili a carenze operative o
inefficienze del committente.

ART. 12 - NORME TRANSITORIE

Sono ammesse modifiche o integrazioni ai punti precedenti, purché prese di comune accordo.

Nel caso di variazioni della vigente normativa tali da rendere inapplicabile il modello operativo
delineato nella presente convenzione, le parti concordano la reciproca disponibilita a rivedere,
integrandole e modificandole, le procedure sopra descritte, fatta salva la facolta - per ciascuna
delle parti - di recedere anticipatamente dalla convenzione qualora non si addivenga ad una
ridefinizione del servizio condivisa.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Eventuali divergenze che sorgessero tra PARCO TICINO € ..cocvvvveveceveve v e circa
I'interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporle in via amichevole,
saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale che verra formato da un arbitro nominato da
ciascuna delle parti ed un terzo arbitro, in qualita di Presidente, nominato in accordo dei due
precedenti; in mancanza di accordo la nomina del Presidente sara devoluta al Prefetto di Milano.

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO LA DITTA
Il Direttore
Claudio Peja



