

CONSORZIO PARCO DEL TICINO

"LIFE TICINO BIOSOURCE – ENHANCING BIODIVERSITY BY RESTORING SOURCE AREAS FOR PRIORITY AND OTHER SPECIES OF COMMUNITY INTEREST IN TICINO PARK". BANDO LIFE NATURE AND BIODIVERSITY 2015 - "Action C.1. - Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at "I Geraci", in favour of birds and butterflies of conservation interest". Interventi di rimboschi-mento e miglioramento forestale in Comune di Motta Visconti (Mi)

PROGETTO definitivo - esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PIANO DI MANUTENZIONE Quarto e quinto anno

1 - INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO

1	E.P. 39	Cure colturali ad aree rimboschite 4°anno m ² 30.464 x €/m ² 0,12 x 2 volte	€	7.311,36
2	E.P. 38	Irrigazione piantine forestali 4°anno n° 3.260 x €/cad. 0,87 x 2 volte	€	5.672,40
3	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 4°anno, spec ie arboree, eslusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 30 x €/cad. 5,85	€	175,50
4	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 4°anno, spec ie arbustive , esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 10 x €/cad. 5,85	€	58,50
5	E.P. 39	Cure colturali ad aree rimboschite 5°anno m ² 30.464 x €/m ² 0,12 x 2 volte	€	7.311,36
6	E.P. 38	Irrigazione piantine forestali 5°anno n° 3.260 x €/cad. 0,87 x 1 volta	€	2.836,20
7	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 5°anno, spec ie arboree, eslusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 10 x €/cad. 5,85	€	58,50
8	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 5°anno, spec ie arbustive , esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 5 x €/cad. 5,85	€	29,25
9	E.P. 45	Asportazione protezione base del fusto n° 3.260 x €/cad. 0,35	€	1.141,00
10	Vari	Lavori non definibili compensati in economia varie vari a corpo	€	105,93
	Totale		€	24.700,00

Totale manutenzione rimboschimenti 4°e 5°anno € **24.700,00**
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 741,00
TOTALE COMPLESSIVO € **25.441,00**

Piantine forestali fornite dal Parco n° 55 x €/cad 2,50	€	137,50
--	---	--------

Totale forniture Parco € **137,50**

Totale manutenzione aree rimboschite 4°e 5°anno € **25.578,50**

2 - INTERVENTI DI MIGLIORIA FORESTALE

1	E.P. 44	Cure colturali ad aree migliorate 4° anno (Area D) m ² 16.080 x €/m ² 0,12 x 2 volte	€	3.859,20
2	E.P. 38	Irrigazione piantine forestali 4° anno n° 940 x €/cad. 0,87 x 2 volte	€	1.635,60
3	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 4° anno, spec ie arboree, esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 30 x €/cad. 5,85	€	175,50
4	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 4° anno, spec ie arbustive , esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 10 x €/cad. 5,85	€	58,50
5	E.P. 40	Cure colturali ad aree migliorate 5° anno (Area D) m ² 16.080 x €/m ² 0,12 x 2 volte	€	3.859,20
6	E.P. 38	Irrigazione piantine forestali 5° anno n° 940 x €/cad. 0,87	€	817,80
7	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 5° anno, spec ie arboree, esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 10 x €/cad. 5,85	€	58,50
8	E.P. 43	Sostituzione piantine forestali morte 5° anno, spec ie arbustive , esclusi fornitura, tutore e manufatto protezione n° 5 x €/cad. 5,85	€	29,25
9	E.P. 45	Asportazione protezione base del fusto n° 940 x €/cad. 0,35	€	329,00
10	Vari	Lavori non definibili compensati in economia varie vari a corpo	€	77,45
	Totale		€	10.900,00

Totale manutenzione aree migliorate 4° e 5° anno	€	10.900,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		327,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	11.227,00

Piantine forestali fornite dal Parco n° 55 x €/cad 2,50	€	137,50
--	---	--------

Totale forniture Parco	€	137,50
-------------------------------	---	---------------

Totale manutenzione aree migliorate 4° e 5° anno	€	11.364,50
---	---	------------------

TOTALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE 4° E 5° ANNO	€	36.943,00
---	---	------------------

Magenta, 31 agosto 2017

Il Progettista
(Mario Paganini)



Mario Paganini