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PREMESSA

Il Progetto Definitivo € stato approvato con Determinazione n. 101 del 06.03.2018.

La Conferenza dei Servizi € stata indetta in forma semplificata e in modalita asincrona con comunicazione del
26.03.2018 Prot. 2018/3161 e sono stati chiamati i seguenti Enti:

Ente Determinazione da acquisire
: ’ Parere sull’esclusione del progetto dalla valutazione di

Regione Lombardia L Prog
incidenza

Parco del Ticino — Settore Territorio Autorizzazione paesaggistica

Parco del Ticino — Settore Vegetazione e Boschi Autorizzazione forestale

AIPO Parere di compatibilita idraulica nel reticolo idrico
principale

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la citta metropolitana di Milano

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Parere ai sensi del D.Igs. 42/2004 sulle azioni C2 e C3
Sondrio e Varese

Parere ai sensi del D.Igs. 42/2004 sulle azioni C1, C3 e C6

Parere di compatibilita idraulica nel reticolo idrico

Associazione irrigazione e bonifica Est Sesia .
consortile

Eventuale rilascio del parere di competenza per corsi

Comuni . 2 e . s .
d'acqua inseriti nel reticolo idrico minore

Entro i termini stabili sono pervenute le seguenti note:

e Regione Lombardia — DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile — Valorizzazione delle Aree protette e

biodiversita: parere favorevole in merito all’esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di

incidenza, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat, in quanto gli interventi di riqualificazione ambientale

previsti dalle azioni C1, C2, C3 e C6 risultano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato

di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti.

e Comune di Cassolnovo — Servizio Tecnico: parere favorevole.
e Parco lombardo della Valle del Ticino - U.0.3 — BOSCHI, FAUNA, AGRICOLTURA - Settore Vegetazione e
Boschi: parere favorevole alla trasformazione definitiva di 250 mq e alla trasformazione temporanea di 170

mq di bosco in Comune di Bernate Ticino, a condizione che:

1. siano realizzati i lavori di ripristino delle aree interferite cosi come indicato nella relazione a firma della
dott.ssa Clerici. | lavori dovranno essere seguiti da un tecnico abilitato che possa provvedere, al termine,
alla redazione di un certificato di regolare esecuzione;

2. agaranzia della regolare esecuzione del ripristino del bosco, verra previsto specifico capitolo a bilancio del
Parco del Ticino;

3. il materiale vegetale utilizzato per il ripristino del bosco, dovra essere di provenienza locale (Pianura
Padana). La provenienza del materiale vegetale deve essere certificata, ove previsto, in conformita del
D.lgs. 386/2003 ovvero, per le altre specie, sulla base di documentazione prodotta dai fornitori;

4. tutti i lavori siano condotti con I'osservanza delle norme stabilite al riguardo dal R.R. n. 5 del 20.07.2007,
adottando tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni alla vegetazione forestale circostante,
alla stabilita del suolo ed al regolare deflusso delle acque;

5. gli scavi ed i movimenti di terra siano limitati allo stretto necessario per |'effettuazione delle opere
richieste;

6. per preservare la funzione regimante del suolo e della copertura vegetale siano stabilizzati ed inerbiti i
riporti di terra effettuati, nonché le altre zone che a fine lavori risulteranno prive di cotico erboso;

7. per ulteriori interventi che richiedano autorizzazione forestale ai sensi della L.R. 31/2008, non specificati
nel presente parere, dovranno essere presentate apposite istanze sul sistema regionale SITAB e saranno
prodotti successivi provvedimenti autorizzativi.

) G-R-A-l-A

VARANO BORGHI (VA) = WWW.GRAIA.EU PAGINA2



PROGETTO LIFE NATURA “LIFETICINOBIOSOURCE” LIFE15NAT/IT/000989
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A .’l-i—

1
AR
MRCE FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO

AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NATURA 2000
PROGETTO ESECUTIVO

e Parco lombardo della Valle del Ticino - U.O. 4 — TERRITORIO, URBANISTICA E SITI NATURA 2000 —Settore
Territorio: parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, a condizione che:

1. il materiale di scavo proveniente dall’intervento C1 “Area localita Geraci” sia reimpiegato in loco per i
rimodellamenti e i ripristini previsti dal progetto. Qualora per sottostima dei volumi in progetto, vi
fosse un’eccedenza di materiale, il relativo impiego, sempre e comunque in loco, dovra essere
preventivamente concordato con I'Ente Parco;

2. venga ripristinata |I‘area di stoccaggio provvisorio del materiale di scavo — interventi C1 “Area localita
Geraci” — alla condizione pregressa;

3. le strutture aperte in legno adibite ad osservatorio birdwatching proposte nell’intervento “Area localita
Geraci” dovranno prevedere fondazioni meno invasive, valutando comunque nella garanzia delle
condizioni di stabilita e sicurezza della struttura I'utilizzo di materiali alternativi ai plinti di cls. In ogni
caso le fondazioni dovranno essere contenute entro il piano campagna;

4. Il materiale vegetale dovra essere di provenienza locale (Pianura Padana). La provenienza del materiale
vegetale deve essere certificata, ove previsto, in conformita del D.lgs. 386/2003 ovvero, per le altre
specie, sulla base di documentazione prodotta dai fornitori.

La conferenza dei servizi si & conclusa positivamente come risulta dalla Determinazione rilasciata in data
22.05.2018 dal Parco Ticino a firma del Responsabile dell’U.0.3 Adriano Bellani.

Il presente elaborato rappresenta la relazione generale del Progetto Esecutivo degli interventi di conservazione
della biodiversita, con particolare riferimento ad alcune specie prioritarie e di interesse comunitario presenti nel
territorio del Parco del Ticino. Durante la stesura degli elaborati relativi al Progetto Esecutivo si &€ tenuto conto
di tutte le condizioni richieste dagli enti in sede di conferenza dei servizi.

La progettazione degli interventi di conservazione costituisce parte dell'Azione A.4 del Progetto Life Natura
“LifeTicinoBIOSOURCE” LIFELISNAT/IT/000989, "Conservazione della biodiversita tramite il ripristino di aree
sorgente a favore di specie prioritarie e di interesse comunitario nel Parco del Ticino", Azione in carico a GRAIA
srl, al Parco del Ticino ed a Fondazione Lombardia per I'Ambiente (FLA), ciascuno per le proprie competenze e
specificita.

L'Azione A.4 del progetto LIFE consiste nella predisposizione dei progetti volti alla creazione e riqualificazione di
aree umide, boschi igrofili e altri habitat acquatici (Planning of the creation and restoration of wetlands,
wetforests and otheraquatichabitats), che troveranno attuazione nelle azioni C, in accordo con la struttura logica
del progetto LIFE, strutturati in sei diverse azioni:

v' C.1 Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at "l Geraci", in favour of birds and
butterflies of conservation interest

v' C.2 Ecological restoration of the settling basins of Arno Stream, as a source area for birds of
conservation interest

v' C.3 Enhancement of source areas for endemic fish species along springs, streams and secondary
branches of Ticino River

v' C.4 Management of lowland wet meadows in favour of birds and butterflies of conservation interest

AN

C.5 Restoration and creation of forest habitats of conservation interest at Bernate Ticino
v" C.6 Restoration of wetlands at Bernate Ticino

Il presente progetto, in particolare riguarda esclusivamente i seguenti interventi:

v Tutti gli interventi previsti all'interno delle azioni C.2 (Ecological restoration of the settling basins of Arno
Stream, as a source area for birds of conservation interest), C.3 (Enhancement of source areas for

G-R-A-1-A
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endemic fish species along springs, streams and secondary branches of Ticino River) e C.6 (Restoration of
wetlands at Bernate Ticino);

v"la maggior parte degli interventi previsti dall'azione C.1 (Creation and restoration of wetlands and
otheraquatichabitatsat "I Geraci"”, in favour of birds and butterflies of conservationinterest), dalla quale
sono esclusi i soli interventi di tipo forestale relativi al miglioramento forestale e alla creazione di
habitat 91EO (boschi igrofili), la cui progettazione € in capo esclusivamente al Parco del Ticino.

Il presente documento é strutturato in un primo capitolo in cui sono brevemente ripresi gli obiettivi del progetto
LIFE relativamente agli interventi in oggetto; due capitoli in cui & presentato un inquadramento generale
dell'area di intervento ed una descrizione dello stato di fatto dei luoghi; un ulteriore capitolo in cui sono descritti
gli interventi previsti dal progetto; due capitoli integrativi illustranti il primo le aree private interessate da
occupazioni permanenti o temporanee, in base alle planimetrie catastali e al piano particellare, il secondo i
contenuti delle relazioni specialistiche allegate al progetto.

A conclusione della Relazione Generale é riportato il Quadro Economico di Spesa.
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1 OBIETTIVI DEL PROGETTO

Come anticipato in premessa, il presente Progetto Esecutivo si occupa della progettazione di precisi interventi la
cui realizzazione e prevista con le azioni C1, C2, C3, C6 di LifeTicinoBIOSOURCE.

Esso persegue |'obiettivo generale del progetto LIFE, ovvero il consolidamento del ruolo primario svolto dal Parco
del Ticino Lombardo nella connessione ecologica tra Sud e Centro Europa, attraverso il rafforzamento della sua
importante funzione di area sorgente (source area) per numerose specie faunistiche, afferenti ai diversi gruppi
animali ma accomunate da un unico denominatore comune: l'acqua.

Il Fiume Ticino e la fitta rete idrica superficiale e sotterranea collegata assicurano infatti al territorio del Parco
una naturale ricchezza ed una diversita di ambienti acquatici e umidi che si riflette nell'elevato e, per diversi
aspetti, unico valore di biodiversita quantomeno nello scenario italiano, che necessita oggi di continui e incisivi
interventi che ne possano assicurare la conservazione a lungo termine contro gli effetti dell'antropizzazione: in
primo luogo frammentazione e perdita di habitat.

LifeTicinoBIOSOURCE si concentra, tra gli altri, su specie di pesci (tra cui la lampreda padana e lo scazzone),
uccelli (tra i quali numerosi Ardeidi ed Anatidi, sia nidificanti che svernanti o migratori), farfalle (in particolare la
Licena delle paludi) e anfibi (ad esempio la Rana agile e la Raganella) per le quali, in taluni casi, il Parco assume
un'importanza critica per la conservazione in natura.

Target del presente Progetto Esecutivo sono dunque queste stesse specie, la cui conservazione € perseguita
attraverso la rinaturalizzazione o la creazione dei loro ambienti elettivi, tra cui ambienti acquatici (stagni, rogge,
lanche, zone umide artificiali), prativi (praterie magre) e agricoli (marcite e prati allagati):

e con l'azione C.1 verranno creati e ripristinati ambienti acquatici ed umidi naturali in localita "I Geraci", in
Comune di Motta Visconti, interessata dal ripristino e dalla creazione di zone umide, di boschi igrofili
(oggetto di una progettazione forestale non inclusa nel presente Progetto Esecutivo), di marcite e di

praterie magre, habitat particolarmente adatti ad ospitare numerose specie di uccelli nidificanti, migratori
e svernanti e di anfibi. La localizzazione dell'intervento e la sua concezione in questo caso coniugano
perfettamente le esigenze di conservazione faunistica ed ecologica, con la funzione didattico-dimostrativa
del progetto, attraverso la valorizzazione del sito di intervento come area di visita e accesso da parte del

pubblico, per questo motivo & inserita nel presente Progetto Esecutivo anche la progettazione di un
sentiero naturalistico finalizzato alla fruizione dei luoghi;

e con l'azione C.2 sara realizzata la riqualificazione ecologica delle vasche di spagliamento controllato del
Torrente Arno, in Comune di Lonate Pozzolo, che saranno interessate dalla creazione di isole galleggianti
di vegetazione palustre, habitat per la nidificazione, la sosta e il foraggiamento per I'avifauna acquatica,
nonché dalla posa di siepi e arbusti lungo le sponde;

e con l'azione C.3 saranno riqualificati tre diversi ambienti acquatici d'acqua corrente, laterali al Fiume
Ticino, secondari per portata idrica ma di rilevanza primaria per la conservazione di alcune specie di pesci
di interesse comunitario che proprio in questi ambienti si sono evoluti nel tempo, soffrendo pero
nell'ultimo secolo della forte artificializzazione degli alvei e dell'antropizzazione. Saranno oggetto di
intervento il Ramo Delizia (in Comune di Magenta), il Ramo Morto (in Comune di Turbigo), il Gravellone
Vecchio (in Comune di Pavia) e il Maresco di Villa Reale (in Comune di Cassolnovo), interessati da
interventi di riqualificazione dei fontanili che alimentano queste aree umide;

e con l'azione C.6 verra riqualificata e rivitalizzata la storica lanca (in Comune di Bernate Ticino), un
ambiente di grande suggestione paesaggistica, oltre che di grande interesse naturalistico, che si presta
bene anche alla fruizione, come | Geraci.
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Infine, come aspetto generale, occorre ricordare come tutti gli interventi in progetto svolgano anche un ruolo di
adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto contribuiscono a ridurre la frammentazione del corridoio
ecologico della Valle del Ticino, di straordinaria importanza per numerose specie migratrici e in quanto area di

espansione naturale di specie provenienti da Nord e da Sud.
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2 INQUADRAMENTO GENERALE E VINCOLI

Il presente progetto, come gia accennato in premessa, riguarda interventi di conservazione ambientale
organizzati nel progetto LIFE in quattro azioni distinte:

v' C.1Creazione e riqualificazione di aree umide e altri habitat acquatici a favore di uccelli e farfalle di interesse
per la conservazione in localita "I Geraci" (Creation and restoration of wetlands and otheraquatichabitatsat
"I Geraci", in favour of birds and butterflies of conservationinterest).

v' C.2 Riqualificazione ecologica delle vasche di spagliamento del torrente Arno, come area sorgente per uccelli
di interesse per la conservazione (Ecologicalrestoration of the settlingbasins of Arno Stream, as a source area
for birds of conservationinterest).

v' C.3 Miglioramento ambientale di aree sorgente per specie ittiche endemiche lungo sorgenti, corsi d'acqua e
rami secondari del fiume Ticino (Enhancement of source areas for endemicfishspeciesalongsprings, streams
and secondarybranches of Ticino River).

v' C.6 Riqualificazione di aree umide a Bernate Ticino (Restoration of wetlands at Bernate Ticino).

Gli interventi previsti dall'Azione C.1 riguardano un'area di diverse decine di ettari ubicata nel Comune di Motta
Visconti (MI), in sponda sinistra del fiume Ticino, ai piedi del terrazzo fluviale e quasi interamente all'interno
della fascia A del PAI.

Gli interventi previsti dall'Azione C.2 interessano invece le vasche di spagliamento del Torrente Arno, le quali si
trovano nel Comune di Lonate Pozzolo (VA), a poche centinaia di metri dall'aeroporto di Malpensa, sempre in
sponda sinistra del Fiume Ticino, al di sopra del terrazzo fluviale.

Gli interventi previsti dall'Azione C.3 interessano quattro aree distinte, tutte collocate in prossimita dell'alveo del
Ticino, e tutte costituite da ambienti acquatici. Procedendo da monte verso valle, le aree interessate da questa
azione sono:

v" Ramo Morto, che si trova in sponda sinistra del F. Ticino, nel comune di Robecchetto con Induno (Ml);
v" Ramo Delizia, che si trova in sponda sinistra del F. Ticino, nel comune di Magenta (Ml);

v' Maresco di Villareale, collocato in sponda destra del F. Ticino, nel comune di Cassolnovo (PV);

v

Canale Gravellone Vecchio, posto anch'esso in sponda destra del F. Ticino, sul confine tra i comuni di
Travaco Siccomario (PV) e Pavia.

Gli interventi previsti dall'Azione C.6, infine, interessano un'area poco piu grande di un ettaro, molto vicina
all'alveo del Ticino ma idraulicamente disconnessa da esso, posizionata nel comune di Bernate Ticino (Ml), poche
decine di metri a monte del ponte dell'autostrada A4.

Gli interventi in progetto sono quindi distribuiti su circa 90 km di Fiume Ticino, compresi tra il sito piu a monte,
interessato dall'Azione C.2, che si trova nel comune di Lonate Pozzolo, all'intervento piu a valle, rappresentato
dalle opere di riqualificazione ambientale del Canale Gravellone Vecchio (Azione C.3), posto in prossimita della
confluenza tra Ticino e Po.

Tutti gli interventi previsti dal presente progetto sono compresi nel territorio del Parco Regionale e quasi tutti
situati all'interno del confine del Parco Naturale. L'unica eccezione & costituita dall'area interessata dagli
interventi previsti dall'Azione C.2, che si trova circa 1,5 km ad est del confine del Parco Naturale; si tratta di
un'area che, nonostante l'elevata pressione antropica dovuta all'aeroporto di Malpensa, alla SS 336, alla
presenza di cave e del depuratore di S. Antonino, grazie alla compresenza di ambienti ad elevato valore
naturalistico ed ecologico, ricopre un ruolo fondamentale nell'ospitare specie target di uccelli sia in forma
stanziale, sia di passo.
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Sempre ad esclusione dell'Azione C.2, tutte le altre aree interessate dagli interventi di progetto si trovano
all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) Boschi del Ticino e, tranne il Gravellone Vecchio, di aree SIC o
ZSC (SIC/ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate,SIC Boschi della Fagiana, SIC Basso corso e
sponde del Ticino).

La maggior parte delle aree interessate dagli interventi di progetto e classificata dal PTC del Parco del Ticino
come zona B.1 (zone naturalistiche orientate) o come Zona B.2 (zone naturalistiche di interesse botanico
forestale). Alcuni degli interventi previsti al Maresco di Villa Reale (Azione C.3) sono collocati nella fascia di
rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (Zona B.3), mentre gli interventi previsti dall'Azione C.2 interessano
un'area classificata dal PTC come Zona G.1 (zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale).

FIGURA 1: LOCALIZZAZIONE DEI SITI DI INTERVENTO LUNGO L'ASTA DEL F. TICINO
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

3.1 L'AREA DEI GERACI A MOTTA VisconTi (AzioNE C.1)

Si tratta di un’area importante dal punto di vista naturalistico ed ecosistemico soprattutto per la sua prossimita
al Fiume Ticino e per la presenza di alcuni ambienti acquatici laterali al fiume, in parte ad esso collegati. Di
notevole importanza naturalistica, oltre agli ambienti acquatici legati alla presenza del fiume, sono anche le
formazioni forestali planiziali, che comprendono cenosi caratteristiche dei terreni paludosi, come gli ontaneti, e
degli ambienti ripari, come i saliceti e i pioppeti spontanei. Sono soprattutto da segnalare le estese formazioni di
foreste classificate in passato nell’associazione Querco-Carpinetumboreoitalicum e piu recentemente come
Polygonato multiflori-Quercetumroboris.

La presenza di habitat diversificati e di estensione considerevole nonché, in molti casi, in buono stato di
conservazione e integrita ha, infatti, consentito la sopravvivenza di molte specie di invertebrati, vertebrati,
funghi, ediverse specie vegetali, seppure nell'ambito di un contesto fortemente impoverito quale quello della
Pianura Padana.

Nelle tavole C.1.1 e C.1.2 le aree interessate dagli interventi di progetto sono state sovrapposte rispettivamente
a fotografie satellitari aggiornate e al rilievo LIDAR (maglia 1 x 1 m, precisione sulle quote + 5 cm) effettuato dal
Ministero dell'Ambiente.

L'area di intervento & attraversata dal Cavo Canalino, piccolo corso d'acqua che nasce da una risorgenza situata
in prossimita dell’abitato di Motta Visconti e, dopo un percorso di circa 3 km, confluisce in una lanca (lanca
Zelata) direttamente collegata al Ticino in Comune di Bereguardo (PV). La larghezza media dell’alveo bagnato,
quasi coincidente con quello di morbida, e di circa 4-5 m; la quota s.I.m. e di circa 70 m.

Sulla sponda idrografica sinistra del Ticino, tra I'alveo inciso e il piede del terrazzo fluviale, sono presenti alcune
lanche, importanti ambienti laterali del fiume, di fondamentale importanza per la colonizzazione da parte di
specie ornitiche stanziali e di passo.

Le aree golenali del Fiume Ticino in corrispondenza dell’area dei Geraci sono caratterizzate inoltre dalla presenza
di aree agricole, soprattutto a pioppeto. In questi anni i pioppeti presenti stanno progressivamente diventando
maturi ed il Parco del Ticino sta provvedendo alla progressiva sostituzione degli impianti a pioppeto con
interventi di riforestazione volti al ripristino delle formazioni naturali delle aree perifluviali. In alcune delle aree
destinate agli interventi di progetto i pioppi sono stati rimossi nell'inverno 201-2018.

Gli interventi in progetto sono stati concepiti in accordo con questo tipo di approccio.

L'area boscata & caratterizzata dalla presenza di formazioni di elevato pregio naturalistico e paesaggistico,
intervallate da impianti artificiali di Pioppo nero che, nell’area di proprieta del Parco del Ticino, si localizzano
soprattutto lungo il fiume.

| boschi di pregio presenti sono classificati, secondo le Tipologie forestali individuate dalla Regione Lombardia
nell’ambito del Progetto Strategico 9.1.6, (Autori vari, 2002), come Alnete di Ontano nero tipico. Si tratta di
boschi discretamente estesi, a copertura colma, e con buone possibilita di autoperpetuazione, come dimostrano
la buona rinnovazione di Ontano presente e I'ottimo stato fitosanitario degli individui arborei.

Tali formazioni vegetazionali rientrano nell’habitat prioritario 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae), rappresentato dalle seguenti tipologie
vegetazionali: foreste ripariali di Fraxinusexcelsior e Alnus glutinosa tipiche dei tratti planiziali dei corsi d’acqua
della fascia temperata e boreale dell’Europa (Alno-Padion); foreste riparali di Alnusincanae dei tratti fluviali
montani e sub-montani delle Alpi e degli Appennini settentrionali (Alnionincanae); gallerie arboree costituite da
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Salix alba, S. fragilis e Populusnigra, lungo i tratti sub-montani e di pianura dei corsi d’acqua in Europa
(Salicionalbae).

Tutte queste formazioni si sviluppano su suoli duri, generalmente ricchi in depositi alluvionali, periodicamente
inondati dagli annuali innalzamenti di livello dei corsi d’acqua, ma comunque ben drenati durante i periodi di
magra.

In Figura 3 si riporta la sovrapposizione tra le aree interessate dagli interventi in progetto e la distribuzione degli
habitat presenti all’interno del SIC IT2080002, derivante dal Progetto di monitoraggio dei SIC condotto nel 2005 e
promosso dalla Regione Lombardia, che indica la presenza degli habitat 91E0 e 91F0.

Le aree di intervento sono caratterizzate dalla compresenza di aree con vegetazione naturale di elevato pregio
ed aree piu degradate, rappresentate da ex coltivi, dove la coltivazione risulta difficoltosa per I'elevata frazione
sabbiosa che compone il terreno, da pioppeti artificiali e da aree a prato.

A corredo della descrizione dello stato di fatto, si riportano di seguito alcune fotografie e mappe che consentono
di inquadrare I'area dei Geraci ed in particolare le zone concretamente interessate dagli interventi in progetto.

FIGURA 2: LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO SU FOTO SATELLITARE (FONTEZ GOOGLE EARTH ®)
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FIGURA 4: AREA OGGETTO DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CANNETO E DEL LAGO EUTROFICO - IL PIOPPETO E STATO RIMOSSO
NELL'INVERNO 2017-2018
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FIGURA 5: LANCA CHE SARA OGGETTO DI INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO

FIGURA 6: RADURA Al PIEDI DEL TERRAZZO FLUVIALE DOVE SARA REALIZZATO IL PRATO MARCITORIO
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3.2 LE VASCHE DI SPAGLIAMENTO DEL TORRENTE ARNO A LONATE P0zz0L0 (AZIONE C.2)

Le vasche di spagliamento del T. Arno (o Arnetta) sono costituite da tre bacini, di cui due (n° 1 e n° 2), affiancati,
realizzati con lo scopo di invaso e sedimentazione delle acque del T. Arno in ingresso ed un terzo (n° 3) con
funzione principale di invaso e dispersione in falda. Le vasche sono state realizzate nel periodo 1998-2000 e rese
operative nel 2001, recependo, oltre alle acque del T. Arno, anche quelle in uscita dal depuratore di S. Antonino
Ticino.

| bacini n® 1 e n° 2 sono stati progettati con la funzione di sedimentazione delle portate in arrivo, e costituiscono
una salvaguardia della capacita disperdente del terzo bacino; i relativi volumi utili (cioé al filo della soglia di sfioro
finale) sono:

v' Bacino 1 (per acque magra) 170.000 m?
v' Bacino 2 (per acque piena) 210.000 m?
v" Bacino 3 (disperdente) 900.000 m?3

Le profondita massime raggiungibili nelle vasche in situazione di perdurante periodo di pioggia non superano i
5,00 m (prima che inizi lo sfioro al canale di by-pass generale e discarico) e danno luogo ad un volume invasato
massimo di 1.280.000 m3.

| bacini n® 1 e n° 2 hanno quota di fondo paria 182,40 m s.l.m.; la quota di sfioro dei manufatti di alimentazione
al bacino n° 3 e fissata a 186,90 m s.l.m. e pertanto il massimo battente idrico negli stessi € pari a 4,50 m. | bacini
sono parzialmente scavati nel terreno esistente; poiché la quota del terreno varia da 183,40 a 184,00 m s.I.m., il
massimo livello idrico, riferito alla quota di sfioro, rispetto al terreno circostante, varia da 3,50 a 3,00 m.

Il bacino n° 3 presenta quota di fondo variabile da 181,90 m s.I.m.; alla sezione di alimentazione dai bacinin®1e
n° 2, a quota 182,90 m s.I.m.; ai piedi del paramento di monte del manufatto di sfioro nel canale di scarico;
pertanto il battente idrico, riferito alla quota di sfioro di detto manufatto (186,90 m s.I.m.) varia tra 5,00 e 4,00
metri.

A partire dal 2006, le acque in uscita in condizioni di tempo asciutto dal depuratore di S. Antonino Ticino
vengono scaricate direttamente nel Canale Industriale (e/o al riutilizzo al Consorzio Villoresi) e per tanto ai bacini
pervengono le acque naturali del T. Arno, oltre agli scarichi degli sfiori di troppo pieno delle reti fognarie
comunali presenti nel bacino (tra cui quelli del depuratore di S. Antonino Ticino) e ad alcuni scarichi diretti di
insediamenti produttivi.

A seguito della progressiva riduzione della capacita di dispersione del bacino n° 3, dovuta alla altrettanto
progressiva riduzione della permeabilita del fondo della vasca, tra il 2012 e il 2013 e stato effettuato un
intervento di manutenzione straordinaria con il quale lo strato di sedimento impermeabile presente sul fondo
della vasca n° 3 & stato rimosso e stoccato all'interno della vasca n® 1.

Questo intervento ha portato da un lato al recupero della piena efficienza di dispersione della vasca n° 3 e

dall'altro la temporanea inutilizzabilita della vasca n° 1.

Preso atto dell'attuale assetto del sistema di vasche di dispersione, e sulla base di quanto concordato con i
funzionari AIPO responsabili delle vasche, come area target per la realizzazione degli interventi in progetto &
stata scelta la vasca n° 2.

VARANO BORGHI (VA) — WWW.GRAIA.EU PAGINAL3



PROGETTO LIFE NATURA “LIFETICINOBIOSOURCE” LIFE15NAT/IT/000989

LiFeTiciNo, i 4
v \ Q” CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A <

Mﬁ FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO

‘!O AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NATURA 2000

PROGETTO ESECUTIVO

FIGURA 7: LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO SU FOTO SATELLITARE (FONTE: GOOGLE EARTH ©)
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3.3  GLIAMBIENTI LATERALI DEL FIUME TICINO

3.3.1 IL RAMO MORTO A ROBECCHETTO CON INDUNO (AzIONE C.3.1)

Il Ramo Morto era originariamente un ramo laterale del Fiume Ticino, attualmente interrotto nella sua estremita
di monte, collocato poche centinaia di metri a valle dell'attraversamento della SP 341 (ponte di Turbigo).
Attualmente esso viene alimentato in parte da risorgive e da un flusso in subalveo che attinge dallo stesso Ticino
ed in parte delle acque di raffreddamento scaricate dalla centrale termoelettrica di Turbigo. La portata scaricata
dalla centrale termoelettrica nel Ramo Morto & soggetta ad un'elevata variabilita dovuta alla gestione delle
acque derivate nel Naviglio Grande: durante la stagione irrigua, quando nel Naviglio viene derivata la portata
massima, la portata immessa nel Ramo Morto € nulla, mentre nella stagione invernale e, ancora di piu durante i
due tradizionali periodi di asciutta del naviglio (settembre-novembre e febbraio-marzo) la portata immessa nel
Ramo Morto e di diverse decine di metri cubi.

Si tratta quindi di un corso d'acqua in cui si riscontra il contrasto tra un ambiente caratterizzato da un'elevata
naturalita, ulteriormente valorizzata dalla vicinanza con il Ticino, ed un regime idraulico assolutamente artificiale,
che non ha niente a che vedere con il naturale regime idrologico ed idraulico dei corsi d'acqua di pianura. Le
acque del Ramo Morto sono caratterizzate da elevata velocita di corrente in alcuni tratti, mentre in altre zone
sono presenti zone ad acqua stagnante (Figura 9).

Le sponde sono anch’esse completamente vegetate, con continue formazioni boscate a fitta copertura arborea.
Si tratta in particolare del Bosco delle Faggiole, caratterizzato dalla presenza delle tipologie vegetazionali
presenti nel Parco del Ticino. La formazione prevalente & il Querceto di Farnia, caratterizzato da una presenza
piuttosto marcata di essenze esotiche, in particolare Prugnolo tardivo e Robinia (quest’ultima forma a volte
popolamenti pressoché puri).

Lo strato arbustivo, che accompagna quello arboreo, & costituito in prevalenza da Nocciolo, Sanguinello ed
Evonimo nelle aree pil umide, mentre nelle zone piu siccitose compaiono il Biancospino, la Rosa Canina e la
Ginestra. Nelle aree a falda piu superficiale sono presenti invece formazioni ad Ontano nero con vegetazione
palustre. La sponda idrografica sinistra dal Ramo Morto & infatti caratterizzata dalla presenza di numerosi
ambienti lentici, caratterizzati dalla presenza di acque stagnanti, attivi allo stato attuale in quanto il Ramo Morto
era in condizioni di portate di piena.

Sono gli uccelli gli elementi faunistici piu rilevanti, essendo il Ramo Morto con il Fiume Ticino, un’importante
area di svernamento delle Anatre, area di alimentazione per Cormorano, Airone cenerino e Garzetta. Il bosco
ospita Scoiattoli, Ghiri, ma anche Fagiani, Lepri e numerosi rapaci sia diurni che notturni. La ricchezza d’acqua
favorisce anche una cospicua presenza di anfibi, pesci e rettili che contribuiscono a rendere I'area
rappresentativa di gran parte della fauna presente nel Parco del Ticino. Di recente & stata segnalata anche la
presenza della lontra.

Per quanto riguarda i pesci, tuttavia, lo stato attuale dell'ittiofauna oggi presente nel corso d'acqua, nonostante
la sua vocazione potenziale ad ospitare popolazioni di un gran numero di specie di interesse conservazionistico,
risulta piuttosto critico, in particolare per le specie target di progetto, come scazzone e lampreda. La ripresa di
queste specie ed il miglioramento generale dello stato della fauna ittica del Ramo Morto dipende innanzitutto
dal recupero di un regime idrologico in grado di assicurare un'adeguata disponibilita di habitat acquatico per
tutto I'arco annuale, con particolare riferimento alle fasi chiave del ciclo biologico delle specie target.

Lo spunto ottimale per un intervento di riqualificazione fluviale del Ramo Morto é offerto dalla presenza in
prossimita della sponda destra del Ramo Morto di alcune risorgive permanenti. Esse, opportunamente sistemate
e collegate al corso d'acqua, potrebbero infatti svolgere un'importante funzione di mitigazione degli effetti delle
fluttuazioni di portata nel Ramo Morto sulla fauna ittica, provocate dall'alimentazione idrica intermittente
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derivante dalla centrale termoelettrica di Turbigo, garantendo una pil adeguata disponibilita di habitat
acquatico, peraltro di acque fresca e cristallina (gradita alle specie ittiche target di progetto, in particolare allo
scazzone), anche nella stagione irrigua, quando l'alimentazione dalla centrale & nulla. Gli interventi di progetto
intendono appunto riattivare le risorgenze e renderle utili a questo scopo.

Nella Tavola C3.1 é rappresentata la posizione del Ramo Morto rispetto agli altri interventi previsti dall'Azione
C.3, mentre nella Tavola C3.2 sono indicate nel dettaglio le aree di intervento.

FIGURA 9: TRATTO TERMINALE DEL RAMO MIORTO IN REGIME DI MORBIDA (A SINISTRA) E DI MAGRA (A DESTRA)

FIGURA 11: LE RISORGIVE IN PROSSIMITA DEL RAMO MORTO
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3.3.2 IL RAMO DELIZIA A PONTE VECCHIO DI MAGENTA (AzIONE C.3.2)

Il Ramo Delizia € un corpo idrico che scorre all’interno del centro Parco “La Fagiana”, in localita Pontevecchio di
Magenta (Ml).

Si tratta di un antico ramo laterale del Ticino, caratterizzato da un'elevata diversita di ambienti fluviali, con tratti
ad acque correnti e tratti ad acque stagnanti, che consentono lo sviluppo di una flora e di una fauna
particolarmente interessante e pregiata dal punto di vista naturalistico ed ecologico.

Quando il Ticino € in magra, il Delizia & alimentato in parte da risorgive ed in parte dagli scarichi delle acque in
eccesso provenienti dalla fitta rete irrigua.

In regime di morbida del Ticino, grazie ad un intervento realizzato diversi anni fa dal Parco del Ticino, si attiva
una soglia fissa in gabbioni posizionata circa 500 metri a valle dell'attraversamento della SS 11 (Milano-Novara),
che genera una sorta di regime di morbida anche nel Ramo Delizia, conferendo ad esso una stabilita del regime
idraulico.

In regime di piena del Ticino, infine, il Ramo Delizia € interessato direttamente dal deflusso della piena del Ticino.

Come appare in modo evidente nella Tavola C3.3, il Ramo Delizia a monte del Centro parco "La Fagiana", € in
realta costituito da due rami: un primo ramo, posto pil a ovest, collegato direttamente al Ticino mediante la
soglia in gabbioni ed un secondo ramo formato che raccoglie diverse risorgive e le acque in eccesso della rete
irrigua.

Il Ramo Delizia € in generale caratterizzato da elevata naturalita, con fasce spondali boscate completamente
vegetate, dove si riscontra la presenza di vegetazione autoctona e di pregio, che si sviluppa anche sui piccoli
isolotti presenti all’interno dell’alveo (Figura 12). Le acque del Ramo Delizia sono molto limpide e sono occupate
da praterie sommerse di piante acquatiche. Alcune aree sono state anche oggetto di recente rimboschimento da
parte del Parco del Ticino.

L'habitat fluviale fa invece rilevare in diversi punti una criticita che riguarda I'accumulo di sedimento fine nei
tratti in cui I'alveo € piu largo e caratterizzato da pendenze ridotte; la presenza di sedimento fine e di importanti
accumuli di sedimento organico favorisce fenomeni di banalizzazione dell'habitat e di locali condizioni di anossia
(Figura 12), che hanno l'effetto di limitare la capacita ittiogenica del corso d'acqua, comunque di grande
rilevanza naturalistica per la fauna ittica che vi si ritrova, ma certamente con potenzialita ancora inespresse, che
potranno essere meglio valorizzate grazie agli interventi di ingegneria naturalistica previsti.

FIGURA 12: ALCUNE IMMAGINI DEL RAMO DELIZIA

- 7, -
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G-R-A-1-A

VARANO BORGHI (VA) — WWW.GRAIA.EU PAGINAL7



LFETICING PROGETTO LIFE NATURA “LIFETICINOBIOSOURCE” LIFE1SNAT/IT/000989
W

~ Y 0

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A
FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO

wﬁ AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

PROGETTO ESECUTIVO

VARANO BORGHI (VA) — WWW.GRAIA.EU PAGINAL8




PROGETTO LIFE NATURA “LIFETICINOBIOSOURCE” LIFE15NAT/IT/000989

—
HPETUND ¢ ) S b
Y N \\A CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A
FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO
-_——e— = AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NATURA 2000

PROGETTO ESECUTIVO

333 IL MARESCO DI VILLA REALE A CASSOLNOVO (AzIONE C.3.3)

Con “Maresco di Villa Reale” ci si riferisce ad un'ampia area di proprieta del Parco del Ticino, ubicata nella
porzione meridionale del Comune di Cassolnovo (PV), a poche centinaia di metri dal confine con Vigevano, in
sponda destra del F. Ticino.

Si tratta di un’area importante dal punto di vista naturalistico ed ecosistemico soprattutto per la sua prossimita
al Fiume Ticino e agli ambienti laterali in parte collegati al fiume. L'area di interesse e delimitata a ovest dal
Naviglio Sforzesco, corso d'acqua artificiale caratterizzato comunque da un elevato livello di naturalita, e a est
dal Ramo dei Prati, ramo laterale del Ticino con un elevato valore di biodiversita e ambienti naturali
estremamente pregiati.

L'area interessata dagli interventi di progetto & inserita in un contesto in parte agricolo, di piccoli appezzamenti
coltivati a riso, ed in parte di bosco igrofilo. Vi si ritrovano numerose risorgive, con fontanili le cui acque
confluiscono nel Ramo dei Prati.

\

In particolare, I'area di intervento é attraversata dalla Roggia Bredna, che raccoglie le acque delle risorgive
presenti ai piedi del Naviglio Sforzesco, per poi immettersi nel Ramo dei Prati poco a valle di Villa Reale.

Dal punto di vista delle caratteristiche ecologiche, il sito si distingue in due zone: una maggiormente igrofila, a
sud, dove si riscontra la presenza di specie rientranti nell’Habitat prioritario 91E0* “foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae)”, e una zona mesoigrofila piu a nord, in
cui sono stateprecedentemente reintrodotte le specie proprie dell’Habitat comunitario 91F0 “foreste miste
riparie di grandi fiumi a Quercusrobur, Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinusexcelsior o Fraxinusangustifolia
(Ulmenionminoris)”.

La principale criticita rilevata in quest'area & rappresentata dallo stato dei fontanili; in particolare uno dei
principali fontanili che un tempo alimentava la Roggia Bredna risulta, allo stato attuale, interrito e quindi non piu
attivo. In generale dunque l'efficienza idrica dell'area come serbatoio di acque di sorgente pure e fresche e
limitata dal degrado, con conseguenze sulla fauna ittica, qui potenzialmente presente con popolazioni stabili di
specie di piccola taglia anche di interesse comunitario - come Scazzone, Lampreda padana e Cobite comune.

Gli interventi previsti dal presente progetto hanno in primo luogo I'obiettivo di ripristinare e quindi, riattivare, il

corretto deflusso di questo fontanile, favorendo la ricolonizzazione dell'asta del fontanile e della Roggia Bredna
da parte della comunita ittica vocazionale.

FIGURA 13: VEGETAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA SVILUPPATASI IN CORRISPONDENZA DELL’ASTA DEL FONTANILE DA RIQUALIFICARE
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FIGURA 14: AREA DI LOCALIZZAZIONE DELLE TESTA DEL FONTANILE INATTIVODA RIPRISTINARE ( A SINISTRA) E FONTANILE ATTIVO CHE
SARA OGGETTO DI INTERVENTIDI MANUTENZIONE (A DESTRA).

“f‘ﬁ ,-:_“;. F (o & ,“‘* ] i‘ -

334 IL CANALE GRAVELLONE VECCHIO A TRAVACO SICCOMARIO (AZIONE C.3.4)

Quando si parla di Gravellone Vecchio, ci si riferisce al vecchio alveo del colatore Gravellone che costeggia al suo
interno I'argine del F. Ticino dalla Localita Battella fino alla confluenza in Ticino sita in Localita Cascina d’Adda.

Il corso d’acqua in esame, lungo complessivamente 2.800 m, costituiva fino all’inizio degli anni 20 del secolo
scorso il tratto terminale del Canale Gravellone, canale naturale che raccoglie le acque di un’area
prevalentemente pianeggiante collocata tra Gropello Cairoli e Pavia. Il bacino imbrifero del Gravellone & di 47,7

km?.

Tra il 1920 ed il 1923 il tratto terminale del Gravellone é stato rettificato per migliorare la capacita idraulica dello
stesso e bonificare le aree adiacenti al Ticino. Tale operazione & avvenuta creando un nuovo alveo tra la Localita
Battella ed il Fiume Ticino, lungo circa 400 m (contro i 2.800 m dell’alveo naturale).

Da allora il vecchio alveo del Gravellone raccoglie le acque che filtrano attraverso I'argine del Ticino e le acque
provenienti da alcuni fossi di scolo delle aree agricole di Travaco.

G-R-A-1-A

VARANO BORGHI (VA) — WWW.GRAIA.EU PAGINA20



PROGETTO LIFE NATURA “LIFETICINOBIOSOURCE” LIFE15NAT/IT/000989
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A .’l-i—

%
Y Y
FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO
OVRCE =
——f/——=

AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NATURA 2000
PROGETTO ESECUTIVO

Con questa nuova configurazione, che preclude il verificarsi di periodici eventi di piena che mantengano la
funzionalita idraulica del corso d’acqua, I'alveo del Gravellone Vecchio si sta progressivamente interrendo,
trasformandosi in un ambiente umido piu simile ad uno stagno che non ad un corso d’acqua.

L'ultimo tratto del canale, ed in particolare i 350 metri finali prima della confluenza in Ticino, svolge attualmente
la funzione di parte terminale del canale di scolo in cui recapitano gli scarichi degli impianti di trattamento delle
acque reflue di Travaco e le relative linee di by-pass.

Gli interventi previsti dal presente progetto mirano pertanto a risolvere o per lo meno a contrastare le criticita
legate al fenomeno di peggioramento delle caratteristiche ambientali del corso d’acqua, nello specifico la perdita
di un habitat di pregio, costituito da un piccolo corso d’acqua, con caratteristiche idrauliche ed ecologiche simili a
quelle di un fontanile, oltre che da pozze e piccole lanche, complessivamente in grado di garantire un’eccellente
biodiversita in un ambiente gia di per se di pregio come I’area golenale del Fiume Ticino.

Nella fase di progettazione preliminare degli interventi di progetto, & stato effettuato un rilievo morfologico
dell’asta del corso d’acqua finalizzato a verificare le presenza o I'assenza di acqua e la tipologia di habitat
presenti. Tali indagini preliminari hanno suggerito di dividere il corso d’acqua in 6 tratti. Di seguito & presentata
una descrizione generale dei 6 tratti identificati, procedendo da monte verso valle.

TrATTO 1

Si tratta del primo tratto di monte, lungo circa 500 m. Qui il vecchio alveo del Gravellone & praticamente
scomparso e la presenza di acqua costituisce un fenomeno sporadico e comunque temporaneo. Nella parte pil
vicina all’argine del Gravellone, I'alveo € stato probabilmente riempito e ad oggi non ¢ visibilmente riscontabile
la sua presenza. Procedendo verso valle si delinea progressivamente la forma dell’alveo e aumenta via via la
presenza di piante igrofile.

TRATTO 2

In questo tratto, lungo circa 460 metri, si riscontra presenza di acqua con maggior frequenza, anche se durante la
stagione estiva (luglio 2017) esso appare prevalentemente asciutto. L'alveo si presenta come un ambiente di
acqua ferma con pozze isolate caratterizzate da profondita ridotte, con un fondo limoso. L'ambiente presenta un
elevato grado di naturalita sia in alveo sia lungo le fasce laterali, caratterizzate da una discreta profondita e dalla
presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. La larghezza complessiva della fascia boscata in questo
tratto & variabile tra i 30 ed i 50 metri ed e evidente la forma valliva creata in passato dal Gravellone: I'alveo
corre circa 3 metri al di sotto del piano campagna. Procedendo verso valle, I'alveo si allontana progressivamente
dall'argine del Fiume Ticino, fino a portarsi ad una distanza dell'ordine dei 150 m. In questo tratto, come nei due
successivi, sono presenti i resti di alcune soglie in legno create in passato per creare o ingrandire le pozze
naturalmente presenti lungo I'alveo.
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FIGURA 16: TRATTO 1 - IL GRAVELLONE VECCHIO A RIDOSSO DELL’ARGINE DEL GRAVELLONE NUOVO (A SINISTRA) E ALVEO VEGETATO A
META DEL TRATTO IN ESAME

« “HE

FIGURA 17: TRATTO 2- VEGETAZIONE IGROFILA IN ALVEO (A SINISTRA) E AMBIENTE BEN NATURALIZZATO CON FASCIA BOSCATA
PROFONDA E CONTINUA (A DESTRA)

TRATTO 3

Rispetto al tratto precedente, in questo tratto la fascia boscata presente sulle sponde si fa via via piu stretta, fino
a quasi scomparire in alcuni tratti specifici. Il tratto in esame & lungo circa 300 metri, permane la presenza di un
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solco vallivo profondo circa 3 metri e largo circa 40 metri e I'alveo si mantiene ad una distanza dall'argine del
Ticino variabile tra 150 e 250 metri.

In questo tratto si rileva la presenza sporadica di acqua: in alcuni tratti, nel periodo estivo, I'alveo appare
completamente asciutto e colonizzato da specie arboree ed arbustive, mentre in altri si risconta la presenza di
sedimento limoso e di vegetazione acquatica, segno della permanenza di raccolte d'acqua per tutto I'arco
annuale.

Qui si riscontrala diffusione di piante esotiche fortemente invasive, in particolare Budleja e Sycios. In generale,
rispetto al tratto precedente, € stato rilevato un minor grado di naturalita.

FIGURA 18: TRATTO 3 -AMBIENTE BEN NATURALIZZATO CON FASCIA BOSCATA RIDOTTA (A SINISTRA) E ALVEO ASCIUTTO DURANTE LA
STAGIONE ESTIVA (A DESTRA)

TRATTO 4

In questo tratto I'alveo fluviale torna ad avvicinarsi al piede dell'argine del F. Ticino, portandosi ad una distanza di
circa 60 metri dalla sommita dell'argine. Il tratto & lungo circa 500 metri, la fascia boscata continua ad essere
dell'ordine dei 30 metri e non continua. La presenza di acqua, quasi permanente nel periodo invernale, continua
ad essere sporadica durante la stagione estiva. Permane I'abbondante presenza di specie arbustive esotiche
(Budleja, Sycios).

FIGURA 19: TRATTO 4 - DEPOSITO DI SEDIMENTO IN AUTUNNO (A SINISTRA) E BUCA ISOLATA NELLA STAGIONE ESTIVA (A DESTRA)

G-R-A-1-A

VARANO BORGHI (VA) — WWW.GRAIA.EU PAGINA23



PROGETTO LIFE NATURA “LIFETICINOBIOSOURCE” LIFE15NAT/IT/000989

LiFeTiciNo, i 4
v \ \\A CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A <

Mﬁ FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO

‘!0 AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NATURA 2000

PROGETTO ESECUTIVO

FIGURA 20: TRATTO 4 - VISTA D’INSIEME DA VALLE NEL PERIODO ESTIVO

TRATTO 5

Nel tratto 5 I'ambiente subisce un'ulteriore banalizzazione: la fascia ripariale arborea sparisce quasi ovunque, a
vantaggio della vegetazione arbustiva a roveto; aumentano i grossi accumuli di sedimento limoso lungo il
tracciato dell'alveo, che si intervallano a tratti inondati. Il tratto € lungo circa 600 metri e nei primi 200 metri il
percorso del Gravellone si snoda al piede dell'argine del Ticino (30 metri dalla sommita) per poi allontanarsi da
quest'ultimo andando a formare il meandro che precede la confluenza del fosso proveniente da Travaco. Anche
in questo tratto, durante la stagione estiva, la presenza di acqua & sporadica, ad eccezione della parte terminale
che viene alimentata dal rigurgito dello scarico del depuratore di Travaco.

FIGURA 21: TRATTO 5 - FASCIA BOSCATA ASSENTE E ABBONDANTE PRESENZA DI SEDIMENTO (A SINISTRA) E VISTA D’INSIEME DA MONTE
NEL PERIODO ESTIVO (A DESTRA)
X / g »
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TRATTO 6

E l'ultimo tratto prima della confluenza in Ticino, lungo circa 350 m. Qui si riscontra un ambiente radicalmente
diverso dai precedenti per due aspetti principali: la pendenza relativamente elevata (4,0 %o contro lo 0,0 %o nei
tratti precedenti) e la presenza di una portata costante di alcune decine di |/s proveniente dall'immissario.

Qui l'alveo recupera nel tratto terminale una potenziale naturalita strutturale, dovuta in parte alla ritrovata
presenza di una fascia boscata riparia, alla presenza di acqua e alla pendenza, che concorre a diversificare
I'habitat fluviale in un'alternanza di raschi e piccole buche.

FIGURA 22: TRATTO 6 NEL PERIODO INVERNALE - AMBIENTE BEN NATURALIZZATO CON ACQUE DI PESSIMA QUALITA (A SINISTRA) E
CONFLUENZA IN TICINO DEL GRAVELLONE VECCHIO (A DESTRA)

FIGURA 23: TRATTO 6 NEL PERIODO ESTIVO - TRATTO A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL TICINO (A SINISTRA) E CONFLUENZA IN TICINO
(A DESTRA)
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3.4 LE AREE UMIDE DI BERNATE TiciNo (AzIONE C.6)

Il contesto naturale dell’area & stato fortemente modificato dall’'urbanizzazione che negli anni passati ha
interessato tutta la fascia golenale del F. Ticino in Comune di Bernate Ticino. L'area interessata da pregressa
attivita estrattiva, testimoniata dalla presenza dei due laghetti che hanno fortemente modificato la morfologia
dei luoghi, in seguito € stata trasformata in area urbana, occupata da edifici abitativi ad uso privato. Tra il 2012
ed il 2016, la fascia ubicata immediatamente a sud dell'area di progetto e stata interessata dai lavori di
ampliamento e spostamento del tracciato dell'autostrada A4 e, prima ancora, dalla realizzazione della linea TAV.
Si tratta quindi di un'area che, nell'ultimo decennio € stata oggetto di numerose trasformazioni ed ha risentito di
importanti impatti dovuti alla realizzazione di infrastrutture viarie. Essa € stata recentemente acquisita dal Parco
del Ticino ed & dunque disponibile per una riqualificazione ambientale, le cui potenzialita di successo sono
davvero elevate, in relazione alla sua posizione geografica, alle condizioni idromorfologiche che vi si possono
stabilire e alla promettente diversificazione di habitat acquatici e umidi che vi si potrebbe creare.

Gli interventi previsti dal presente progetto hanno I'obiettivo di rinaturalizzare I'area, oggi in stato di degrado,
riqualificando i laghetti e creando differenti habitat vegetazionali in modo da favorirne la ricolonizzazione da
parte di anfibi, di invertebrati e dell’avifauna acquatica di interesse comunitario, all'interno del SIC “Turbigaccio,
boschi di castelletto e lanca di Bernate” e della ZPS “Boschi del Ticino”.

FIGURA 24: CONFRONTO TRA FOTO SATELLITARI SCATTATE NEL 2009 E NEL 2016

| due laghetti freatici, di seguito denominati laghi A e B, originatisi in seguito all’attivita estrattiva di materiale
inerte. | due laghetti si trovano in sinistra idrografica del Fiume Ticino nella fascia golenale caratterizzata dalla
presenza di una falda freatica generalmente a bassa soggiacenza connessa alle piene del F. Ticino.

Il laghetto A, piu importante per dimensioni e per tipologia di interventi, occupa una superficie di circa 4.000 m’
e raggiunge una profondita superiore a 2,5 metri. Presenta un perimetro naturaliforme con sponde mosse,
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realizzate con ciottoli e rete metallica per la maggior parte rotta, caratterizzate da pendenze quasi ovunque
elevate; solo il lato nord e caratterizzato da una pendenza modesta.

\

Il laghetto B di dimensioni piu ridotte, circa 1000 m’, & caratterizzato da una profondita modesta e dalla
presenza di sedimento organico sul fondo. Le sponde degradano lentamente e presentano una maggiore
diversificazione della vegetazione riparia.

FIGURA 25: L LAGHETTO A

LA SPONDA OCCIDENTALE RIVESTITA IN CIOTTOLONI LA SPONDA ORIENTALE CON LA PRESENZA DI UNA VECCHIA RECINZIONE CON
FUNZIONE DI STRUTTURA DI CONTENIMENTO

PROZIONE DELLA SPONDA SETTENTRIONALE A PENDENZA RIDOTTA PARTICOLARE DELLA STRUTTURA IN MURATURA DA DEMOLIRE SUL LATO
SETTENTRIONALE - LATO EST
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IL RILEVATO CHE SEPARA | DUE LAGHETTI, VISTO DAL LAGHETTO A
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FIGURA 26: IL LAGHETTO B

V/ISTEA DEL LAGHETTO B DA SUD IL RILEVATO CHE SEPARA | DUE LAGHETTI, VISTO DAL LAGHETTO B
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4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Nel presente capitolo sono descritti gli interventi previsti dal progetto LifeTicinoBIOSOURCE. La descrizione degli
interventi & organizzata secondo lo stesso schema gia adottato nella descrizione dello stato di fatto, seguendo
quindi le categorie delle azioni di tipo C (Concrete conservationactions) del progetto LIFE.

4.1 AzioNE C.1 - CREAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE E ALTRI HABITAT ACQUATICI IN LOCALITA "l
GEeracl"

41.1 GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO

Gli interventi di creazione e riqualificazione di aree umide in localita "l Geraci" sono certamente i piu impegnativi
in termini tecnici ed economici tra tutti gli interventi previsti dal presente progetto.

L'obiettivo di LifeTicinoBIOSOURCE & infatti di creare un mosaico di ambienti diversi per favorire la
colonizzazione da parte di uccelli, anfibi, pesci, lepidotteri e odonati. In quest'ottica il progetto relativo a "I
Geraci" prevede di intervenire in pil zone dell'area, ricreando un'armonica alternanza di ambienti di bosco fitto e
ambienti aperti, di aree umide e aree aride, di aree gestite ed aree di bosco non soggette ad alcun tipo di
gestione o manutenzione.

In accordo con quanto previsto dal progetto LIFE, nell'ambito dell'Azione C.1, la creazione, il recupero e la
riqualificazione degli habitat si compira attraverso la realizzazione dei seguenti interventi principali:

1. creazione dicirca 7.000 mq di canneto, a favore di uccelli di interesse comunitario (Area 1);

2. creazione di circa 8.000 mqg di nuove zone umide (habitat 3150 - "Laghi eutrofici naturali con
vegetazione tipo Magnopotamion o Hydrocharition"), a favore di uccelli di interesse comunitario
(Area 2);

3. creazione di circa 2 ettari di prati aridi (habitat 6210 - "Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli") (Area 3);

4. creazione/ripristino di circa 8.000 mq di lanche, a favore di uccelli di interesse comunitario (Area 4 e 5);

5. creazione di circa 11.000 mq di prato marcitorio a favore di uccelli di interesse comunitario e di
Lycaenadispar (Area 6).

A completamento di questi interventi sono previsti i seguenti interventi complementari:
6. riqualificazione ecologica del Canalino per una lunghezza di 500 ml (Area 7);
7. ricostituzione di ambiente laterale sul f. Ticino per una superficie di 32.000 mq (Area 8);

8. creazione di scarpate per la nidificazione del Martin Pescatore e del Gruccione per una lunghezza di 120
ml;

9. realizzazione di un sentiero natura per una lunghezza di 2.600 ml, protetto da barriere laterali in
cannucciato (arelle) e dotato di pannelli illustrativi e di segnaletica [sotto azione E1.2];

10. realizzazione di due osservatori per il birdwatching [sotto azione E1.2].

Nell'ambito della C1 saranno inoltre realizzati interventi di tipo forestale, ossia:

v ripristino di 3 ha di boschi igrofili (habitat 91E0* - "Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior");
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v’ ripristino attraverso interventi forestali (potatura, piantagione, controllo delle specie esotiche) di boschi
classificati come habitat 91F0, foreste miste riparie di Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia.

Tali interventi di tipo forestale non sono pero inseriti nel presente Progetto Esecutivo, perché inclusi nello

specifico progetto di riqualificazione forestale sviluppato contemporaneamente dal Parco del Ticino proprio in
applicazione del progetto Life e dunque con riferimento all'Azione A4 di progettazione e all'Azione C1 di
realizzazione. Nei paragrafi che seguono, mantenendo la struttura dell'elenco appena presentato, gli interventi
previsti dal progetto in localita "I Geraci" vengono descritti singolarmente.

FIGURA 27: ESTRATTO DELLA PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI

Legenda N
Interventi puntuali Interventi areali $
¥ Ossenvatorio per il birdwatching [E53 1 canneto [7.260 mq)
@ Bacheca ¥ 57, 2 Lago eutrofico - Habitat 3150 [8.050 mq)
Interventi di tipo lineare 3 Aree aride - Habitat 6210 [20.150 mq)
Progetto - Sentiero natura [2.600 m] [] 4 Approfondimento tanca esistente [4.400 mq]
e Progetto - barriere in cannucciato (850 m] [ 5 ripristino lanca interrata [3.700 ma)
= Progetto - sponde per nidificazione martin pescatore [120m] [ 6 Prato marcitorio [11.600 ma]
—— Progetto - canali [E55] 7 Riqualificazione ecologica canalino [500 m)
Altra viabilita [7] 8 Avea diricostituzione di ambiente laterale sul F. Ticino [32.000 ma]

[E25] 9 Avea di stoccaggio temporaneo del materiale di scavo [3.000 ma)
s PAI Limite Fascia A
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4.1.2 CREAZIONE DI 7.000 METRI QUADRI DI CANNETO

Il canneto sara creato in un'area attualmente occupata da un pioppeto, ormai giunto a maturazione. Il canneto
sara adiacente al lago eutrofico decritto nel successivo paragrafo ed entrambi gli ambienti umidi saranno
alimentati direttamente dalla falda freatica. Il canneto, al netto delle rive che si creeranno tra I'area piu depressa
ed il piano campagna, occupera complessivamente una superficie di 7.260 mq.

La realizzazione del canneto si articolera essenzialmente in tre fasi:

- prima fase: comprende le operazioni di pulizia e preparazione del sito, gli scavi e la contestuale
profilatura delle varie zone di canneto;

- seconda fase: consistera nella messa a dimora delle Phragmites australis e nell'inerbimento delle parti
fuori acqua (low lands);

- terza fase: consistera nella gestione della vegetazione acquatica mediante eliminazione manuale delle
specie avventizie nel primo di vita.

FASE 1: SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

Il calcolo dei volumi di scavo é stato effettuato congiuntamente per i due ambienti: canneto e lago eutrofico. La
litologia dei vari strati di terreno interessati dallo scavo é stata definita sulla base dei sondaggi preliminari, i cui
risultati sono descritti nella Relazione geologia - geotecnica (Allegato B.4). In particolare la stratigrafia del terreno
e stata ipotizzata in questo modo:

primo strato terreno organico superficiale 30-40cm
secondo strato argille 40-60 cm
terzo strato sabbie e limi 20-30cm
quarto strato ghiaie

Il calcolo dei volumi di scavo é stato effettuato sulla base dei seguenti parametri:

per il canneto
quota media attuale del piano campagna: 69,5 ms.l.m.

quota di passaggio dalla High Lands (HL) alle Low Lands (LL): 68,8 m s.l.m.

quota media della falda: 68,4 ms.l.m.
quota minima della falda: 68,3 ms.l.m.
quota di fondo di chiari e canali: 66,8 m s.l.m.

per il lago eutrofico

quota media attuale del piano campagna: 69,5 ms.l.m.
quota media della falda: 68,4 ms.l.m.
quota minima della falda: 68,3 ms.l.m.
quota della parte poco profonda: 67,5 ms.l.m.
quota della parte profonda: 66,8 ms.l.m.

Sulla base delle ipotesi appena illustrate, sono stati calcolati i volumi di scavo riporti in Tabella 1.

Nel calcolo dei movimenti di terra, oltre agli scavi netti, &€ stata computata la sostituzione di un strato di terreno

ghiaioso di circa 25 cm di spessore con uno strato analogo di terreno organico, proveniente dalla parte

superficiale degli scavi. Il materiale di scavo sara movimentato nell'ambito del cantiere. In funzione delle sue

caratteristiche granulometriche e dell'effettiva programmazione delle lavorazioni, esso sara trasportato o nel sito
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di destinazione finale, o nell'area di stoccaggio temporaneo. La geometria finale dell'area a canneto,
rappresentata graficamente nelle tavole di progetto C1.3 e C1.4, sara cosi strutturata:

v'  aree perennemente emerse (High Lands - HL) con quota variabile tra 68,80 e 69,00 m s.l.m.
v'  aree periodicamente emerse (Low Lands - LL) con quota variabile tra 68,30 e 68.80 m s.I.m.

v chiari e canali perennemente sommersi (W), con quota di fondo pari a 66,80 m s.l.m.

TABELLA 1: CALCOLO DEI VOLUMI DI SCAVO PER CANNETO E LAGO EUTROFICO

Lavorazione Quota | Quota | Area | Area | Volume di cui
sup. inf. sup. inf. scavo
[ms.l.m.] [ mq] [mc] | Terr.veg. | Argille |Sabb./limo |Ghiaia

Abbassamento sponde e

. . 69.5 | 68.8 | 1754013160 | 10745 5372 5372 - -
formazione isole
Raggiungimento livello
minimo della falda (68,30 | 68.8 | 68.3 |13160 | 9747 | 5727 - 2863 2863 -

ms.l.m.)

Lavorazione Quota | Quota | Area | Area | Volume di cui
sup. inf. | sup. inf. scavo
[ms.l.m.] [ mq] [mc] | Terr.veg. | Argille |Sabb./limo | Ghiaia

Sostituzione di uno strato
ghiaioso di circa 25 cm

68.3 | 68.05 | 4690 | 4690 1173 - - 1173
con parte del terreno
organico superficiale
Formazione i chiari e 68.3 | 66.8 | 2534 | 1030 | 2673 - - - 2673

canali

Lavorazione Quota | Quota | Area | Area |Volume di cui
sup. inf. sup. inf. scavo

[ms.l.m.] [ mq] [mc] | Terr.veg. | Argille |Sabb./limo | Ghiaia
Abbassamento fino a 68 | o 3 | g0 | 7213 | 7213 | 2164 - - 2164
ms.l.m.
Sostituzione di uno strato
ghiaioso di circa 25 cm 68.0 | 67.75 | 1247 | 1247 | 312 - - 312
con parte del terreno
organico superficiale
Abbassamento fino a 67.5 | o o | 3¢ | 5966 | 5595 | 2890 - - - 2890
m s.I.m. (tutto il lago)
Scavo zona profonda 67.5 | 66.8 | 5595 | 2300 | 2763 - - - 2763
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FASE 2: MESSA A DIMORA DELLE SPECIE ACQUATICHE E INERBIMENTO

La piante di Phragmites australis saranno messe a dimora esclusivamente nella fascia denominata Low Lands.
Tale scelta & dovuta sia a valutazioni di tipo operativo, sia al fatto che piante di piccola taglia non possono essere
messe né completamente sommerse, né ad una quota troppo alta rispetto al livello di falda. Esse saranno quindi
posizionate nelle sole aree interessate dalle escursioni della falda. Ci si attende una progressiva colonizzazione
del canneto verso le High Lands, mentre esso, almeno nei primi anni, non dovrebbe andare ad occupare i canali
ed i chiari, dove la profondita dell'acqua risulta limitante per il suo sviluppo.

La superficie complessiva delle Low Lands & di 4.690 mq. Si prevede la messa a dimora di circa 13.000 piantine,
con un sesto di impianto di 0,6 x 0,6 metri.

Si prevede che, nel giro di 2-3 anni il canneto andra a colonizzare completamente le High Lands, anche nelle parti
sommitali piu lontane dal livello freatico. Per contenere la colonizzazione di piante esotiche invasive durante
questo periodo transitorio, & previsto l'inerbimento di tutta la porzione di canneto che si trova al di sopra del
livello della falda, ossia tutte le High Lands (2.053 mq), con essenze autoctone.

FASE 3: GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ACQUATICA

Sono previste le cure colturali nel primo anno successivo all’intervento riferite all’area a canneto — Low Lands,
cosi dettagliate:

- sostituzione delle fallanze (fino ad un massimo del 5%) a fine periodo vegetativo (autunno);
- gestione della vegetazione acquatica mediante eliminazione manuale delle specie avventizie
successivamente alla messa a dimora da eseguirsi 2 volte nella stagione vegetativa.

4.1.3 CREAZIONE DI 8.000 METRI QUADRI DI NUOVE ZONE UMIDE (HABITAT 3150)

Come anticipato nel precedente paragrafo, la realizzazione del lago eutrofico (Habitat 3150) avverra
contestualmente alla realizzazione del canneto, giacché i due interventi interessano due aree attigue (Tavola
Cl.3eCl.4).

Come per il canneto, la realizzazione degli interventi in progetto si articolera essenzialmente in tre fasi: una
prima fase durante la quale saranno effettuate tutte le lavorazioni relative alla pulizia delle aree, alla
preparazione del sito e ai movimenti terra, e una seconda fase che comprendera tutte le operazioni di messa a
dimora delle essenze vegetali.

La realizzazione del canneto si articolera essenzialmente in tre fasi:

- prima fase: comprende le lavorazioni relative alla pulizia delle aree, alla preparazione del sito e ai
movimenti terra;

- seconda fase: consistera nella messa a dimora delle Phragmites australis e nell'inerbimento delle parti
fuori acqua (low lands);

- terza fase: consistera nella gestione della vegetazione acquatica mediante eliminazione manuale delle
specie avventizie nei primi due anni di vita.

FASE 1: SCAVI E MOVIMENTI TERRA

La descrizione delle operazioni di scavo e la quantificazione dei volumi di terra da movimentare € gia stata
illustrata nel precedente paragrafo (Tabella 1).

FASE 2: MESSA A DIMORA DI PIANTE ACQUATICHE

Saranno messi a dimora, nelle 3 zone (ognuna di 40 mq) poco profonde all’interno del lago eutrofico piante
autoctone di Nannufaro (Nuphar lutea), Myriophyllum e Ceratophyllum.
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I Nannufaro verra fornito in vaso 18 cm, posando 50 piantine per ciascuna area (150 piantine per specie), per un
totale di 150 piantine; mentre le due specie ossigenanti verranno fornite in pane di terra, posando sempre 50
piantine per ciascuna area che dovranno essere preliminarmente preparate, raggruppandole in mazzetti che
verranno zavorrati, al fine di consentire I'affrancamento delle radici al substrato di fondo.

Verra rivegetata tutta la sponda del lago (per una fascia di circa 2,5 m) con piante di Iris pseudacorus, Juncus
effusus e Carex elata, con sesto di impianto di 0.5 x 0.5 metri.

Data la particolarita dell'intervento, la posa delle piantine prevede la supervisione delle operazioni di
piantumazione da parte di tecnico giardiniere specializzato che provvedera a verificare e vigilare sulle corrette
modalita di messa a dimora del materiale vegetale.

FASE 3: GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ACQUATICA

Sono previste le cure colturali nel primo anno successivo all’'intervento riferite alle tre zone in area poco
profonda e alla scarpata oggetto di rivegetazione, cosi dettagliate:

- sostituzione delle fallanze del Nannufaro e delle 2 specie ossigenanti (fino ad un massimo del 10%) a
fine primo anno di gestione (ottobre/novembre);

- sostituzione delle fallanze di Iris pseudacorus, Juncus effusus e Carex elata (fino ad un massimo del 5%)
a fine primo anno di gestione degli impianti;

- Gestione della vegetazione acquatica mediante eliminazione manuale delle specie da eseguirsi 2 volte
all'anno nell’arco della stagione vegetativa.

4.1.4 CREAZIONE DI 2 ETTARI DI PRATI ARIDI (HABITAT 6210)

Questo intervento prevede l'introduzione di un nuovo habitat prioritario, tutelato dalla Direttiva Habitat, con
codice 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia).

Questi ambienti aridi sono un altro degli habitat tipici del Parco. Si tratta di un ecosistema generalmente
prossimo al greto del fiume, caratterizzato dalla presenza di terreni grossolani costituiti in prevalenza da ghiaia e
ciottoli con elevata permeabilita, nei quali I'acqua non viene trattenuta e scorre velocemente in profondita.

Il terreno in superficie, restando privo di umidita e di sostanze nutrienti, assume |'aspetto di un'arida landa. Qui
si incontrano in prevalenza specie vegetali erbacee, muschi e licheni e secondariamente arbusti ed alberi
appartenenti alle specie dei boschi circostanti ma con taglia ridotta e foglie spesse, per ridurre I'evaporazione.

La realizzazione dell'habitat di prato magro (cod. 6210) coinvolgera alcune aree di proprieta del Parco del Ticino
in Localita Geraci (Tavola C1.5), di estensione complessiva di oltre 2 ettari, localizzati nella fascia perifluviale al
Ticino, oggetto di periodiche esondazioni che gia attualmente presentano condizioni favorevoli la colonizzazione
della vegetazione tipica di aree aride. Le aree individuate in parte gia sono idonee per la realizzazione di prati
aridi, mentre in parte verranno realizzate ad hoc, mediante la posa di terreno ghiaioso-ciottoloso prelevato
nelle aree di realizzazione delle zone umide, di cui al paragrafo precedente.

Le aree, come meglio evidenziato nella tavola di progetto C1.5, sono quattro:

- Area 1 con superficie paria 9.170 mq.
- Area 2 con superficie pari a 1.300 mq.
- Area 3 con superficie pari a 8.700 mq.
- Area 4 con superficie pari a 1.000 mq.
La preparazione delle aree sara eseguita con le seguenti lavorazioni (su un’area di circa 1 ettaro):

- Operazioni di decespugliamento;
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- Esecuzione di due cicli di falsa semina, mediante aratura del terreno;
- Estirpazione manuale delle aree con elevata presenza di infestanti eseguita in due cicli.

Ai fini della realizzazione dei prati aridi (mediante idrosemina) si impieghera fiorume certificato come
autoctono (di provenienza “bacino lombardo” compatibile biogeograficamente con il luogo d'intervento)
raccolto da prati da fieno (di tipo secco ovvero impostati su suoli soggetti a deficit idrico).

Al fine di rendere il fiorume un miscuglio maggiormente idoneo sotto il profilo ecologico e per incrementarne la
composizione specifica, anche in relazione al tipo di habitat che si intende realizzare, si aggiungeranno semi in
purezza e piantine (in alveolari) di alcune specie tipiche di prato magro, di seguito elencate. La densita di
impianto delle piantine dovra essere di almeno 5/6 al metro quadro. La posa delle piantine dovra essere
effettuata simulando una distribuzione naturale della specie.

Il mix di specie da utilizzare (fiorume) sara il seguente: Bromus erectus; Arrhenatherum elatius; Holcuslanatus;
Dactylis glomerata, a cui verranno aggiunte le seguenti specie in purezza: Broumus hordeacius; Campanula
rapunculoides; Daucus carota; Dianthus carthusianorum; Centaurea nigrescens; Galium verum; Hypericum
perforatum; Lotus corniculatus; Plantago lanceolata; Sanguisorba minor; Taraxacum officinale.

Le piantine (in alveolari), cosi come la semente in purezza da utilizzare nel fiorume, saranno fornite dalla
stazione appaltante. La messa a dimora, vista la particolarita, la valenza scientifica e sperimentale
dell’intervento, prevede la supervisione delle operazioni da parte di tecnico specializzato in materia, la cui
consulenza consentira di adottare le migliori tecniche di posa per le diverse specie che verranno introdotte.

Considerato che gli interventi di piantumazione dovranno essere realizzati in autunno (ottobre/novembre), le
cure colturali sono previste durante la successiva stagione vegetativa, le operazioni di manutenzione sono cosi
dettagliate:

- Rimozione manuale delle infestanti e diserbo selettivo sulle specie esotiche particolarmente aggressive
da svolgersi 4 volte / anno: 4 operai x 2 giornate x 8 ore;

- Prima dell’ultimo intervento di rimozione infestanti/diserbo, attuare uno sfalcio delle superfici;

- Alla fine del periodo manutentivo, integrazione del fiorume, delle sementi in purezza e delle piantine
del prato arido per un 10% rispetto ai quantitativi posati. Si ricorda che la semente in purezza del
fiorume e le piantine in alveolare del prato arido sono una fornitura che verra messa a disposizione
dell'Impresa da parte della Stazione appaltante.

A corredo dell’intervento si prevede anche la formazione di n. 2 fasce arboree-arbustive, all’interno dell’area 3,
con lo scopo di ombreggiare parte del prato arido (vedasi Tav. C1.5) che dovranno essere realizzate prima della
posa delle erbacee prima.

Le specie inserite, per un totale di 200 piantine, dovranno essere autoctone certificate e di provenienza padana;
Le specie arbustive saranno composte da Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina e Cornus mas.
Le specie arboree saranno costituite da Quercus robur e, Populus nigra.

Le cure colturali delle specie forestali, considerato che le superfici sono oggetto di specifici interventi di gestione,
prevede solo I'irrigazione di soccorso, con 4 interventi da svolgersi nell’arco della stagione vegetativa successiva
all'impianto, e localizzando i 30 I/pianti nell'immediato intorno delle piantine, all’interno della formella.

4.1.5 RIATTIVAZIONE DI 8.000 METRI QUADRATI DI LANCHE

Tra l'alveo attivo del Ticino e I'area in cui & prevista la realizzazione del lago eutrofico e del canneto, € presente
un sistema di ambienti umidi e lanche che interessa complessivamente una lunghezza di oltre 1 km ed una
larghezza variabile tra i 20 e i 50 metri. Come si vede chiaramente dalla Tavola C1.2: Rilievo plano-altimetrico e
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rilievo lidar, si tratta di un ramo del Ticino, non piu attivo, dove attualmente si sono formate alcune piccole
lanche che seguono il tracciato del vecchio ramo. Le lanche sono tra loro connesse da un corso d'acqua di
dimensioni modeste che riversa nel Ticino le acque che raggiungono le lanche in parte attraverso il subalveo, in
parte drenando la falda freatica.

Il progetto prevede da un lato di riqualificare una di queste lanche andando ad aumentarne la profondita
(intervento 4 della Tavola C1.1) ed in parte di recuperare una seconda lanca, adiacente alla prima, che si trova
ad oggi completamente interrita per ragioni probabilmente legate piu alla gestione del sito da parte dei
precedenti proprietari, che al trasporto solido del Ticino (intervento 5 della Tavola C1.1).

Di seguito si presenta una descrizione di come saranno articolati i due interventi in progetto.

INTERVENTO 4: APPROFONDIMENTO LANCA ESISTENTE

La lanca oggetto di questo intervento ha una superficie complessiva di circa 4.400 mq. L'intervento non prevede
di modificare in alcun modo I'estensione, la geometria e il profilo delle scarpate della lanca. Le lavorazioni
previste consistono essenzialmente nell'asportazione di un strato di circa 50 cm di sedimento dal fondo della
lanca. Considerando una superficie di scavo effettiva di 3.630 mq, risulta un volume di materiale da asportare di
1.815 mc.

Il materiale di scavo sara movimentato nell'ambito del cantiere. In funzione delle sue caratteristiche
granulometriche e dell'effettiva programmazione delle lavorazioni, esso sara trasportato o nel sito di
destinazione finale, o nell'area di stoccaggio temporaneo (area 9 della Tavola C1.1).

In sede di progettazione dell'intervento, si & ritenuto piu pratico ed economico effettuare le operazioni di scavo
creando un rilevato temporaneo in materiale inerte, perveniente dagli altri scavi (canneto, lago eutrofico, ...),
che raggiunge il centro della lanca, dal quale potranno essere effettuate tutte le operazioni di scavo per mezzo
di un normale escavatore cingolato. L'alternativa sarebbe stata quella di montare un sistema di pontoni
galleggianti e chiatte, che avrebbe comportato un aggravio dei costi. Ulteriore vantaggio di questa scelta consiste
nel limitare l'ingombro creato dalle operazioni di scavo alla sola porzione di costa dove sara realizzato il rilevato.

Gli oneri dovuti alla formazione del rilevato e alla sua progressiva demolizione durante le operazioni di scavo
sono stati inseriti nel computo metrico.

Per le ragioni appena esposte non e stato previsto invece alcun intervento di ripristino della fascia spondale o di
miglioramento della vegetazione acquatica: dal momento che la lanca ¢ gia dotata di una comunita vegetale ben
strutturata, si ritiene infatti pil opportuno che siano le stesse specie vegetali attualmente presenti a
ricolonizzare spontaneamente la lanca, a lavori ultimati.

INTERVENTO 5: RIATTIVAZIONE LANCA INTERRITA

In questo caso il progetto prevede di recuperare una lanca che si trova in condizioni di completo interrimento.
A differenza di quanto avviene per la lanca esistente (intervento 4), tutte le operazioni di scavo potranno essere
eseguite muovendosi sull'attuale piano campagna, senza quindi bisogno di realizzare opere provvisorie.

La profondita massima dello scavo sara di 1.8 m rispetto all'attuale piano campagna, che si trova mediamente
alla quota di 69.6 m s.I.m.

Con ipotesi analoghe a quelle gia presentate nella parte relativa alla creazione del canneto e sulla scorta di
guanto si & potuto osservare durante i saggi del terreno in sito, sono stati ricavati i volumi di scavo riportati nella

seguente tabella. Il livello idrico di progetto e stato ricavato dal monitoraggio piezometrico ed idrometrico
condotto nei mesi precedenti ed é stato assunto indicativamente variabile tra 68.5 e 68.8 m s.l.m..

G-R-A-1-A

VARANO BORGHI (VA) = WWW.GRAIA.EU PAGINA37



PROGETTO LIFE NATURA “LIFETICINOBIOSOURCE” LIFE15NAT/IT/000989
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A .’l-i—

%
Y Y
FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO
OVRCE =
——f/——=

AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NATURA 2000
PROGETTO ESECUTIVO

TABELLA 2: CALCOLO DEI VOLUMI DI SCAVO PER IL RIPRISTINO DELLA LANCA INTERRITA

Strato Quota | Quota | Area | Area | Volume
sup. inf. sup. inf. scavo
[ms.l.m.] [mq] [mc]
1 Terreno vegetale - 50 cm 69.6 69.1 | 4050 | 3663 1928
2 Sabbia (di riporto) - 70 cm 69.1 | 68.4 | 3663 | 3130 | 2377
3 Sabbia (naturale) - 60 cm 68.4 | 67.8 | 3130 | 2684 | 2314

Anche in questo caso il materiale di scavo sara movimentato esclusivamente nell'ambito del cantiere. In funzione
delle sue caratteristiche granulometriche e dell'effettiva programmazione delle lavorazioni, esso sara trasportato
o nel sito di destinazione finale, o nell'area di stoccaggio temporaneo (area 9 della Tavola C1.1).

Terminati i lavori di scavo € prevista la formazione di una fascia ripariale arbustiva che segue il perimetro della
lanca sui lati sud-ovest e sud-est. In particolare € prevista la formazione di un doppio filare con sesto di impianto
2 x 2 metri, su una lunghezza di 55 metri, per un totale di 55 arbusti.

Sul lato posto a nord ovest, che separa la lanca da quella esistente, sara mantenuta la vegetazione arborea
esistente. La sponda posta a nord est sara invece interessata da interventi di formazione di bosco igrofilo inclusi
nel progetto seguito direttamente dal Parco del Ticino.

All'interno della lanca interrita sono presente n. 12 piante (saliconi, salice bianco e pioppi) che andranno
rimosse.

La geometria della lanca in progetto, cosi come le sezioni tipo di scavo, e riportata nella Tavola C1.6. Nel settore
a nord-est della lanca stessa, per agevolare gli interventi di manutenzione previste nell’ambito del progetto di
miglioramento forestale, sara realizzata una tombinatura con due tubi di diametro 60 cm, per una lunghezza di
circa 6 metri. Tale tombinatura sara rimossa al termine del periodo di manutenzione.

Sono previste le cure colturali nei primi due anni riferite alla fascia ripariale, cosi dettagliate:

- sostituzione delle fallanze (fino ad un massimo del 10%) a fine primo anno
- sfalcio dell’erba eseguito a mano: 4 volte / anno x 1 anno
- interventi di irrigazione di soccorso da effettuarsi nel periodo estivo: 4 volte / anno x 1 anno

4.1.6 CREAZIONE DI 11.000 METRI QUADRI DI PRATO MARCITORIO

Le marcite rappresentano un altro habitat abbastanza diffuso all’interno del territorio del Parco, soprattutto
nell’area compresa tra Magenta e Pavia, con circa 300 ha. Si tratta colture storiche “introdotte” dai monaci
cistercensi nel medioevo e tutelate dal Parco Ticino fin dagli anni ottanta, che oggi rappresentano un elemento
di pregio del paesaggio.

Tali habitat rappresentano una risorsa fondamentale per superare il rigido inverno, poiché grazie allo
scorrimento dell’acqua che impedisce al terreno di gelare e scioglie la neve, offrono grandi quantita di alimento
per la fauna in un periodo annuale dove la quantita di cibo scarseggia.

Si tratta quindi di un agro ecosistema importante anche per la conservazione dell’avifauna di interesse
conservazionistico nel Parco del Ticino, habitat idoneo soprattutto alla preservazione dell’avifauna degli ambienti
agricoli.

Il progetto LifeTicinoBIOSOURCE prevede la realizzazione di un prato marcitorio che si estendera su una
superficie di oltre un ettaro (11.600 mq), in corrispondenza della fascia collocata al piede del terrazzo fluviale
che, fino a pochi anni fa, veniva utilizzata per la coltivazione di pioppi.

Gli interventi necessari per la creazione del prato marcitorio possono essere raggruppati in tre categorie:
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- scavi e movimenti terra;

- interventi di regimazione idraulica;

- formazione del prato.
Di seguito, in accordo con lo schema appena esposto, si descrive sinteticamente come saranno realizzati gli
interventi in progetto.

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

Per consentire la naturale irrigazione del prato marcitorio sfruttando le acque del Canalino & necessario da un
lato invasare il Canalino aumentandone la quota di scorrimento di qualche decina di centimetri, dall'altro
abbassare la quota del piano campagna dell'area destinata a diventare il prato marcitorio di uno spessore
medio di circa 70 cm. In particolare il piano campagna sara abbassato di poche decine di centimetri sul fronte
orientale, lungo la sponda del Canalino, e di circa 100-120 centimetri verso il piede del terrazzo.

Per poter disporre di uno strato di terreno organico sui cui seminare il prato, si prevede di accantonare lo
strato di terreno superficiale per poi ridistribuirlo sulla superficie di scavo; ne consegue che sara necessario
scavare fino ad una profondita maggiore di quella di progetto, per poi raggiungere le quote di progetto con il
terreno organico precedentemente accantonato.

La quantificazione del volume di scavo complessivo & stata effettuata integrando le sezioni trasversali
rappresentate graficamente nella Tavola C1.7. In Tabella 3 sono riportati i volumi di scavo stimati.

Il volume di materiale organico da accantonare, che alla fine non influisce sul volume complessivo di scavo, &
stato stimato in 1.160 mc, volume ottenuto moltiplicando la superficie complessiva del prato marcitorio (11.600
mq) per uno spessore di 10 cm.

TABELLA 3: CALCOLO DEI VOLUMI DI SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL PRATO MARCITORIO

SEZIONE SEMIDISTANZE SCAVO SCAVO RIPORTO RIPORTO
SEZIONI ADIACENTI SEZIONI VoLUMI SEZIONI VoLUMI
[m] [maq] [mc] [mq] [mc]
A 27 19.8 533 3.8 103
B 65 17.8 1157 6.6 429
C 50 21.9 1096 4.2 210
D 50 37.4 1870 3.6 181
E 50 39.2 1960 1.7 84
F 40 28.1 1122 0.9 36
G 33 14.2 468.6 7.2 239
Totale - - 8.208 - 1.283

INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA

Per poter irrigare il prato marcitorio utilizzando le acque del Canalino & necessario realizzare una traversa di
regolazione sul Canalino stesso, che consenta di invasare I'acqua che defluisce lungo il Canalino fino ad una
quota di 69.50 m s.l.m.. Presa come riferimento la sezione dove sara realizzata la soglia, la quota del pelo libero
del Canalino sara alzata di circa 50 cm rispetto a quella che si riscontra con il regime idraulico attuale (69.00 m
s.l.m.).
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Per contenere l'acqua rigurgitata all'interno dell'alveo del Canalino sara necessario rinforzare I'argine destro del
Canalino, utilizzando parte del materiale di scavo a monte della soglia trasversale; il rinforzo avverra elevando
localmente la quota della sponda destra di uno spessore variabile tra 0 e 40 cm in un tratto di circa 50 metri a
monte della soglia trasversale.

La soglia trasversale sara costituita da una struttura in acciaio corten, realizzata in un unico pezzo e dotata di
guide a U per l'alloggiamento di panconi in legno per la regolazione del livello di invaso. La struttura, la cui
geometria e rappresentata nella Tavola C1.7, consentira di regolare il livello di invaso a monte della stessa tra un
minimo di 68.9 m s.I.m. ed un massimo di 69.70 m s.l.m.

A completamento della struttura in acciaio € prevista la realizzazione di una doppia palizzata in linea con la soglia
stessa e di interventi di protezione delle sponde quali piccole scogliere e biostuoie vegetate.

Dal Canalino, a monte della soglia, sara scavato il canale di alimentazione del prato marcitorio, che avra una
lunghezza complessiva di circa 450 metri, di cui 120 a monte del prato marcitorio e 330 che costeggeranno il
prato marcitorio sul lato orientale. Lungo questi 330 metri saranno collocate 10 soglie regolabili in legname (si
veda per i particolari la Tavola C1.7) che saranno utilizzate per sbarrare ed invasare i vari tratti di canale ed
irrigare il prato marcitorio.

Infine, ad integrazione degli interventi di regimazione idraulica, € prevista la formazione di un piccolo stagno
(circa 25 mq) per il drenaggio di parte delle acque di risorgiva che affiorano al piede del terrazzo ed il loro
convogliamento verso il canale di alimentazione della marcita.

FORMAZIONE DEL PRATO

Una volta completati gli interventi di movimentazione di terra e modellamento del terreno, la formazione del
prato marcitorio interessera una superficie di 11.600 mq ed avverra attraverso le seguenti fasi:

v" due cicli di "falsa semina", da effettuare mediante aratura del terreno, prima della semina;
v" semina del prato marcitorio, utilizzando sementi scelte con densita di almeno 50 g/mq;

v' trasemina del prato marcitorio, con idoneo miscuglio di sementi e concimazione organica di tutta l'area.

4.1.7 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DEL CANALINO

La riqualificazione ecologica del Canalino interessera tutto il tratto compreso tra la soglia di derivazione
utilizzata per derivare le acque del Canalino nel canale di irrigazione a servizio del prato marcitorio, ed il punto in
cui lo stesso canale si reimmette nel Canalino. Il tratto interessato dall'intervento & lungo complessivamente
circa 450 metri.

L'intervento di riqualificazione consiste nella formazione di costrittori idraulici, realizzati in materiali naturali,
che favoriscono I'andamento meandriforme del corso d'acqua e ne aumentano la capacita autodepurativa.

Si tratta complessivamente di 9 strutture, ognuna delle quali andra ad occupare un tratto di circa 20 metri del
corso d'acqua in lunghezza, occupando circa il 50% in larghezza della sezione idraulica. | costrittori saranno
posizionati in modo alternato sulle due sponde ad una distanza di circa 30 metri I'uno dall'altro.

Ogni costrittore e formato da:

v' 28.5 metri lineari di viminata spondale, realizzata con pali di castagno ed astoni vivi di salice, con
funzione di contenimento del materiale terroso;

v"un riporto di materiale terroso, fino alla quota di magra del Canalino, realizzato in parte con materiale
proveniente dall'alveo, in parte con materiale ricavato dallo scavo del prato marcitorio;

v" messa a dimora di piantine di Phragmites Australis all'interno della struttura di contenimento, con sesto
di impianto pari a 0.5 x 0.5 m, per un totale di 48 piante per ciascun costrittore.
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4.1.8 RICOSTITUZIONE DI AMBIENTE LATERALE SUL F. TICINO

Come emerso chiaramente da quanto é stato illustrato nei precedenti paragrafi, la maggior parte delle attivita di
progetto prevede lavorazioni di scavo e movimentazione terra, attivita necessarie per la creazione delle aree
umide previste dal progetto LifeTicinoBIOSOURCE.

Parte del materiale di scavo sara direttamente riutilizzato in loco per il completamento dei singoli interventi
(canneto, prato marcitorio, ...), parte sara utilizzato per la sistemazione del sentiero natura e della viabilita
interna al sito dei Geraci e parte sara utilizzato per la formazione del substrato degli habitat aridi (habitat 6210).
Il materiale che non viene utilizzato nell'ambito delle lavorazioni appena descritte sara utilizzato per la
ricostituzione di un ambiente laterale in una porzione del f. Ticino.

Si tratta di un'area collocata in sponda sinistra dell'alveo inciso, che si trova tra la lanca di Motta Visconti e il
Centro Parco dei Geraci (Tavola C1.1), attualmente soggetta a frequenti fenomeni di erosione e/o
sedimentazione, che non e colonizzata da specie vegetali di particolare pregio e non risulta compresa tra i siti di
nidificazione di uccelli che prediligono gli ambienti litorali ghiaiosi, come le sterne.

Come riportato nella relazione geologica — allegato B.4 — I'area di intervento attualmente risulta in fase di
erosione. Di seguito si riportano le immagini inerenti 'anno 2008 e 2010 dove si vede chiaramente il fenomeno
di erosione istaurato sulla sponda sinistra in corrispondenza dell’area di intervento.

FIGURA 28: EVOLUZIONE FIUME TICINO — CONFRONTO 2008 / 2010.

L'area interessata da questo intervento, in parte di proprieta del Parco del Ticino, in parte compresa nel demanio
fluviale, ha un'estensione complessiva di circa 6 ha.

Il materiale che sara utilizzato per l'intervento di ricostituzione ambientale avra una composizione ed un
granulometria variabile ed & stato quantificato in circa 16.000 mc, volume a cui corrisponde uno spessore medio
di 25-30 cm.

Tutto il materiale utilizzato per questo intervento proviene da scavi effettuati all'interno della FASCIA A; il

materiale proveniente dagli unici scavi effettuati in FASCIA B, infatti, sara riutilizzato nell'ambito del prato

marcitorio e degli interventi accessori in quell'area (Tavole C1.1 e C1.2).
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4.1.9 CREAZIONE DI SCARPATE PER LA NIDIFICAZIONE DEL MARTIN PESCATORE E DEL GRUCCIONE

Il Parco del Ticino rappresenta un’eccellenza del panorama faunistico del territorio della Pianura Padana. La
varieta degli ambienti e degli habitat del Parco permette insediamenti e nidificazioni di un elevato numero di
uccelli. Nel corso del ciclo annuale sono presenti nel territorio del parco ben 246 specie diverse di uccelli; quelle
di cui e stata accertata la nidificazione durante I'ultimo secolo sono 107, ma almeno cinque di queste non
nidificano piu.

Tra gli interventi previsti dal progetto vi & la formazione di alcuni tratti di scarpata idonei alla nidificazione di
alcune specie di avifauna quali il Gruccione (Meropsapiaster) ed il Martin pescatore (Alcedoatthis).

Le rive saranno ottenute nell'ambito delle lavorazioni di scavo e ripristino delle lanche (interventi 4 e 5) e
saranno realizzate con dei "colpi secchi" di benna in corrispondenza di strati di terreno limoso-argilloso lungo il
periodo delle lanche che oggetto di intervento, In particolare & prevista la formazione di un tratto di sponda con
queste caratteristiche di circa 65 metri sulla sponda sud-ovest della lanca 5 e di un tratto di circa 55 metri sulla
sponda nord della lanca 4, in corrispondenza del rilevato provvisorio che sara realizzato e successivamente
rimosso per consentire le operazioni di scavo.

4.1.10  REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO NATURA [SOTTOAZIONE E1.2]

Con lo scopo di rendere fruibile ai visitatori del Parco del Ticino gli interventi in progetto, la Sottoazione E1.2 del
progetto LifeTicinoBIOSOURCE prevede di realizzare un percorso di osservazione per la fruizione turistica e
didattica dell’area dei Geraci.

Il sentiero natura sara realizzato sfruttando parte delle strade bianche e dei sentieri esistenti che si sviluppano
all'interno del sito dei Geraci.

Si sviluppera su una lunghezza complessiva di 2.600 metri e raggiungera tutti i siti interessati dagli interventi in
progetto. | tracciati esistenti saranno sistemati sfruttando il materiale inerte proveniente dagli scavi, che sara
distribuito sui percorsi e successivamente compattato. Poiché il sentiero natura sara realizzato sfruttando i
tracciati esistenti non € previsto né il taglio di piante, né tantomeno alcun tipo di trasformazione delle aree
boscate.

Oltre agli interventi relativi alla formazione e alla sistemazione del piano di calpestio del sentiero, questo
intervento prevede:

1. lafornitura e la messa in opera di n. 5 bacheche informative bifacciali, posizionate in siti strategici per
I'osservazione degli ambienti naturali (Tavola C1.10);

2. la fornitura e la messa in opera di n. 30 cartelli segnalatori in legno intagliato, da dislocare lungo il
sentiero natura;

3. la fornitura e messa in opera di circa 850 metri lineari di barriera di protezione in cannucciato (tipo
arella) da posizionare lungo il sentiero, laddove esso costeggia ambienti di particolare pregio per la
presenza e la nidificazione della fauna ornitica che si vuole tutelare (Tavola C1.10).

Nella Tavola C1.9 sono indicati il tracciato del sentiero natura, delle barriere in cannucciato e delle bacheche
informative. Nella Tavola C1.10 sono riportati i particolari degli interventi.

4.1.11 REALIZZAZIONE DI DUE OSSERVATORI PER IL BIRDWATCHING [SOTTOAZIONE E1.2]

A completamento ed integrazione del sentiero natura e prevista la costruzione di due strutture per
l'osservazione dell'avifauna, che saranno realizzate lungo la rete del sentiero natura, in aree di particolare
interesse. Anche questo intervento rientra tra quelli previsti dalla Sottoazione E1.2 del progetto
LifeTicinoBIOSOURCE.
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Gli osservatori saranno costituiti da una struttura portante realizzata con profilati in acciaio corten, rivestita su
tre lati con semitronchi in legno di larice o castagno scortecciati. Il tetto sara realizzato con travetti e assito di
legno, ricoperto con una guaina impermeabile.

Il rivestimento in legno interessera tre lati su quattro, oltre alla copertura superiore. Sul lato frontale saranno
ricavate tre feritoie per |'osservazione dell'avifauna.

| pilastri in acciaio corten saranno annegati in plinti in calcestruzzo, mentre il piano di calpestio sara realizzato
con materiale inerte (ghiaietto o stabilizzato) non costipato.

Si rimanda alla Tavola C1.10 per una rappresentazione grafica delle strutture in progetto.

4.1.12  INTERFERENZE CON LE OPERE IN PROGETTO

Non sono state rinvenute reti o opere puntuali che possano produrre interferenze con le opere in progetto.

4.1.13  VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso al cantiere da parte di mezzi di cantiere, persone, macchinari e mezzi che provvederanno alla fornitura
dei materiali avverra da Motta Visconti, seguendo prima la strada che scende al Ticino (Via Matteotti) e
successivamente la strada bianca che costeggia il Ticino in sponda sinistra sino a raggiungere il Centro Parco.

Non si prevede di utilizzare la strada bianca che dalla Localita Zelata scende verso i pioppeti ubicati a sud della
proprieta del parco.

Nell'ambito del cantiere, che comprendera di fatto tutta la proprieta dei Geraci, la movimentazione di mezzi e
macchinari avverra sfruttando i percorsi esistenti, che, a lavori ultimato saranno tutti ripristinati ed in parte
inclusi nel percorso del sentiero natura.

4.1.14 INDICAZIONI SUI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori saranno svolti nel rispetto del cronoprogramma previsto dal progetto LifeTicinoBIOSOURCE che prevede
che I'Azione C.1 si concluda entro marzo 2019: oltre tale data sono previsti esclusivamente gli interventi di falsa
semina e semina delle specie erbacee ed arbustiva per la formazione delle aree aride e le cure culturali.

Contestualmente, al fine di limitare al minimo gli impatti sul comparto faunistico, tutte le lavorazioni che
prevedono la movimentazione di mezzi pesanti e comunque la generazione di rumore e di disturbo alla fauna
saranno sospese per tutto il periodo primaverile ed estivo, indicativamente dall'inizio di aprile alla fine di
agosto.

Infine, per massimizzare la probabilita di attecchimento delle piante messe a dimora, le operazioni di semina e
di messa a dimora delle piante saranno tendenzialmente effettuate o in autunno o nel tardo inverno.

Nell'Allegato H e rappresentato il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni previste dal progetto.
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4.2  AzIONE C.2 - RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELLE VASCHE DI SPAGLIAMENTO DEL TORRENTE ARNO
Gli interventi proposti prevedono la realizzazione di un sistema di isole galleggianti da inserire nel sistema di
vasche di dispersione del T. Arno a Lonate Pozzolo.

Oltre alla messa in opera delle isole galleggianti, il progetto prevede interventi di completamento e integrazione
delle fasce arbustive presenti lungo gli argini.

Nelle pagine che seguono sono descritti gli interventi in progetto.

4.2.1  REALIZZAZIONE DELLE ISOLE GALLEGGIANTI
Come gia illustrato nel paragrafo 3.2, la posizione delle isole galleggianti ¢ stata definita in accordo con il

personale di AIPO che si occupa della gestione delle vasche di dispersione. In particolare, il progetto delle isole
galleggianti e stato sviluppato rispettando le condizioni di seguito indicate:

v"limitare l'intervento alla sola vasca 2, preferendo I'angolo a sud-ovest;

v rispetto all'argine ovest della vasca, posizionare le isole ad una distanza di almeno 20 metri dal
manufatto di scarico nella vasca 3;

v rispetto all'argine sud della vasca posizionare le isole ad una distanza di almeno 30 metri dal punto
centrale;

v evitare di posizionare le isole nelle aree antistanti le rampe di accesso alla vasca.

Nel progettare il sistema di isole galleggianti i vincoli concordati con AIPO sono stati rispettati.
Il progetto prevede la fornitura e la messa in opera di:

1. 824 moduli rettangolari di dimensioni 1.15 x 2.5 m, realizzati con struttura portante in PE, al cui interno
€ inserita una stuoia vegetata a elofite;

2. 16 moduli triangolari di dimensioni 2,40 x 2,40 x 2,40 m, basati su una struttura portante in PP/PE, il cui
interno sara riempito con materiale ghiaioso.

| sistemi galleggianti sono di norma composti da elementi singoli e la vegetazione viene dislocata su un supporto
sintetico, integrato con sistemi galleggianti, mentre I'impianto dei sistemi vegetali viene eseguito utilizzando
stuoie o biostuoie, agganciate al supporto galleggiante mediante sistemi di aggancio su 4 angoli.

Le isole galleggianti saranno posizionate secondo lo schema indicato nella Tavola C2.1, lasciando dei canali di
dimensioni variabili per la circolazione dell'acqua tra le isole.

L'ancoraggio sara comunque studiato per essere efficace con livelli dell'acqua variabili tra 186.90 m s.l.m. (quota
dell'acqua di normale esercizio) e 187.70 m s.I.m. (quota di massimo riempimento della vasca); quote idriche
inferiori a 186.90 m s.l.m., che potrebbero istaurarsi all'interno della vasca 2 cui a seguito di prolungati periodi di
siccita, non arrecano comunque danno alle strutture in progetto.

L'ingombro complessivo del sistema di isole galleggianti sara di circa 4.700 mq.

Il sistema flottante previsto permettera di creare un nuovo habitat all’interno della vasca ed allo stesso tempo di
fornire una fonte aggiuntiva di approvvigionamento di cibo per l'avifauna di interesse comunitario e
conservazionistico presente nell’area.

Inoltre il sistema di progetto consentira di incrementare anche I'efficienza depurativa della vasca, grazie
all’azione della microflora radicale e delle vegetazione introdotta.

Si rimanda alle Tavole C2.1. e C2.2 per una rappresentazione grafica degli interventi in progetto.
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4.2.2 INTEGRAZIONE DELLE FASCE ARBUSTIVE ARGINALI

Il progetto prevede inoltre di integrare i filari arbustivi gia in parte presenti lungo gli argini della vasca. Gli
arbusti esistenti sono in parte il frutto di precedenti interventi di piantumazione, in parte il risultato della
naturale colonizzazione da parte di specie autoctone.

In sede di progettazione degli interventi sono stati individuati 4 tratti lineari (Tratto 2: 50 ml; Tratto 3: 210 ml;
Tratto 4: 340 ml; Tratto 5: 150 ml), per un totale di circa 750 metri ed un'area di circa 1.500 mq, e un’area (Area
1) di 1.000 mq che necessitano di interventi di integrazione della presenza arbustiva esistente.

Il progetto prevede la fornitura e la messa a dimora di 900 piante, che andranno piantate con sesto di impianto 2
x 1 metro nelle cinque aree individuate, secondo i seguenti criteri:

e utilizzo di specie particolarmente utili all’avifauna come il prugnolo (Prunus spinosa), la rosa canina
(Rosa canina), il nocciolo (Corylus avellana), il biancospino (Crataegusmonogyna), il sambuco
(Sambucusnigra) ed il pado (Prunuspadus), integrate da specie maggiormente adatte al sito come il
corniolo (Cornus mas) e la ginestra dei carbonai (Cytususscoparius);

e utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle piantine (Pacciamanti, shelter ecc.);

Sono previste le cure colturali nei primi due anni successivi alla realizzazione degli interventi, cosi dettagliate:

- sostituzione delle fallanze (fino ad un massimo del 10%) a fine primo anno

- sfalcio localizzato delle specie specie esotiche infestanti quali robinia (Robinia pseudoacacia), ailanto
(Ailanthus altissima) e ciliegio tardivo (Prunus serotina): n° 4 volte / anno x 1 anno;

- interventi di irrigazioni di soccorso da effettuare nel periodo estivo: n° 4 volte / anno x 1 anno.

L'impianto delle siepi avverra secondo moduli di impianto compatibili con la necessita di accesso alle scarpate
per la manutenzione delle vasche sotto il profilo idraulico. Si rimanda alle Tavole C2.1. e C2.2 per una
rappresentazione grafica degli interventi in progetto.

423 INTERFERENZE CON LE OPERE IN PROGETTO

Non sono state rinvenute reti o opere puntuali che possano produrre interferenze con le opere in progetto. La
posizione delle isole galleggianti e stata stabilita in accoro con i tecnici AIPO, anche in funzione di previsti
interventi di manutenzione straordinaria delle vasche e delle opere idrauliche ad esse connesse.

424 VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso al cantiere da parte di mezzi di cantiere, persone, macchinari e mezzi che provvederanno alla fornitura
dei materiali avverra dalla strada sterrata privata a servizio di AIPO, che si diparte dalla SP 32 in prossimita
dell'uscita di Lonate Pozzolo della SS336.

All'interno dell'area di cantiere i mezzi ed i macchinari si muoveranno lungo le strade arginali che circondano le
vasche. Per la messa in opera delle isole galleggianti sara probabilmente necessario posizionare un pontone
galleggiante all'interno della vasca 2.

4.2.5 INDICAZIONI SUI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori saranno svolti nel rispetto del cronoprogramma previsto dal progetto LifeTicinoBIOSOURCE che prevede
che I'Azione C.2 si concluda entro la fine di giugno 2019.

Contestualmente, al fine di limitare al minimo gli impatti sulla fauna ornitica, la posa delle isole sara effettuata
al di fuori del periodo primaverile ed estivo, compreso indicativamente tra l'inizio di aprile e la fine di agosto. La
preparazione delle stesse dovra invece essere effettuata in funzione del ciclo vegetativo delle macrofite
impiegate.

Nell'Allegato H e rappresentato il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni previste dal progetto.
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FIGURA 29: BORDI VASCHE DI SPAGLIAMENTO DEL T. ARNO DOVE SARANNO REALIZZATI GLI IMPIANTI ARBUSTIVI.
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4.3  AzioNE C.3 - MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DI AMBIENT! LATERALI DEL FIUME TICINO

L'azione di progetto C.3 prevede una serie di interventi finalizzati al miglioramento ambientale di aree sorgente
per specie ittiche endemiche lungo sorgenti, corsi d'acqua e rami secondari del fiume Ticino.

In sede di predisposizione del progetto LifeTicinoBIOSOURCE sono state individuate quattro aree che si
prestavano ad interventi di questo tipo, le cui caratteristiche sono gia state presentate all'interno del paragrafo
3.3). Nella Tavola C3.1 e rappresentata la posizione di quattro siti individuati lungo il corso del f. Ticino. Nei
paragrafi che seguono, per ciascuna delle quattro aree di intervento identificate, &€ presentata una descrizione
degli interventi previsti dal progetto.

43.1 IL RAMO MORTO A ROBECCHETTO CON INDUNO (AzIONE C.3.1)

Sul Ramo Morto sono previste due diverse tipologie di intervento: posizionamento di massi in alveo, finalizzati
alla diversificazione dell"habitat acquatico e ripristino delle risorgive laterali.

Entrambi gli interventi in progetto sono rappresentati graficamente nella Tavola C3.2.

POSIZIONAMENTO DI MASSI IN ALVEO

Si tratta di un intervento di diversificazione morfologica, finalizzato al miglioramento della qualita dell’habitat
fluviale. L'introduzione di massi, singoli o in gruppi, € uno dei metodi piu semplici e piu largamente utilizzati per il
miglioramento dell’habitat in corsi d’acqua di ogni dimensione. Nello specifico i massi in alveo saranno impiegati
per fornire ai pesci ricoveri ed habitat addizionali, aumentando il rapporto buche/raschi, creando quindi nuove
buche. A valle dei massi il substrato viene “spazzato” dalla corrente e si forma una buca, che, protetta dal masso
stesso, costituira un prezioso riparo per i pesci dalla corrente, soprattutto in occasione delle piene.

La disposizione dei massi in alveo determina dunque una diversificazione dell’habitat fluviale: la creazione di
buche a valle dei massi genera anche zone in cui la velocita della corrente é ridotta ed i pesci possono sostare e
trovare rifugio; I'utilizzo di massi di dimensioni diverse determina la formazione di rifugi adatti ad esemplari di
taglia variabile e contribuisce cosi a produrre popolazioni ittiche piu strutturate. Per la realizzazione degli

interventi in progetto saranno utilizzati esclusivamente massi naturali, con geometrie arrotondate e spigolo

smussati. Non saranno quindi utilizzati massi ciclopici con evidenti segni di lavorazioni di cava.

L'intervento di formazione dei cluster di massi interessera un tratto di 350 metri, lungo il quale e prevista la
formazione di 18 clusters, ognuno dei quali sara formato da circa 10 mc di massi naturali. Ogni cluster avra un
ingombro indicativo di 3 x 3 m e saranno realizzati con spaziatura di circa 20 metri, posizionandoli in modo
alternato sui due lati del canale: rispetto alla sezione trasversale, il baricentro dei cluster dovra trovarsi in modo
alternato a 1/3 e a 2/3 della larghezza dell'alveo bagnato. | massi di dimensioni maggiori saranno posti nello
strato inferiore del cluster ed inseriti per almeno 50 cm nel fondo ghiaioso del Ramo Morto.

RIPRISTINO DELLE RISORGIVE LATERALI

L'intervento prevede il recupero di due risorgive presenti lungo la sponda sinistra del Ramo Morto. Il recupero
avverra attraverso l'esecuzione di interventi mirati di manutenzione straordinaria, quali la rimozione del
sedimento accumulatosi nella polla e nel canale di scarico, la pulizia delle sponde e il rivestimento del fondo
della polla con ciottoloni.

Ad integrazione di questo intervento, che riguarderanno le due risorgive ed il canale di scarico di una di esse nel
Ramo Morto, € prevista la fornitura e l'infissione di due pali emuntori con lo scopo di migliorarne la
potenzialita.
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VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso all'alveo avverra attraverso la strada bianca proveniente da Cascina Croce e quindi movimentando i
massi con una pala gommata lungo l'alveo; il punto di scarico dei massi (e carico della pala gommata) sara
definito in fase di esecuzione dei lavori.

INTERFERENZE CON LE OPERE IN PROGETTO

Non sono state rinvenute reti o opere puntuali che possano produrre interferenze con le opere in progetto.

4.3.2 IL RAMO DELIZIA A PONTE VECCHIO DI MAGENTA (AzIONE C.3.2)

Lungo il Ramo Delizia sono stati individuati tre tratti di interventi distinti, distribuiti su una lunghezza
complessiva di circa 1.400 metri. Di seguito sono descritti gli interventi previsti in ciascun tratto.

TRATTO 1
E il tratto pil a monte, posizionato poco a valle del varco creato lungo la riva del Ticino, con lo scopo di dare

acqua al Ramo Delizia quando il Ticino € in regime di morbida.

L'intervento previsto in questo tratto consiste nel ripristino della funzionalita idraulica del tratto, il cui fine &
proprio quello di ripristinare la capacita idraulica della "presa" che alimenta il ramo durante le morbide del
Ticino.

L'intervento consiste nel taglio e nell'eradicazione della vegetazione cresciuta all'interno dell'alveo, per una
lunghezza di circa 100 metri e nella rimozione del sedimento che si € accumulato nel medesimo tratto e che
I'imita I'ingresso di acqua nel ramo.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso all'area di cantiere avviene facilmente dalla strada bianca che da Cascina Madonnina raggiunge la
sponda sinistra del Ticino.

TRATTO 2

Si trova poco a monte del Centro Parco "La Fagiana" ed & caratterizzato da un andamento pseudo-rettilineo,
dalla carenza di rifugi per la fauna ittica e da un mesohabitat che tende ad essere caratterizzato da un unico
"run" che si sviluppa lungo l'intero tratto.

Il tratto interessato dagli interventi e lungo circa 350 metri e viene alimentato in parte dalle numerose risorgive
presenti nel bosco della Fagiana ed in parte dalle acque in eccesso provenienti dalla rete irrigua.

In questo tratto sono previsti essenzialmente interventi mirati alla diversificazione dell'habitat, da ottenersi con
la realizzazione di deflettori naturali realizzati con tronchi, alberi e ramaglia reperiti in loco, andando a
riprodurre quello che gia avviene in natura quando una pianta cade lungo le sponde di un corso d'acqua,
andando a modificarne localmente il regime idraulico.

In linea generale gli interventi prevedono di ancorare alle sponde elementi naturali quali tronchi, ramaglia di
elevate dimensioni, alberi interi caduti. Gli elementi vanno disposti parallelamente alla corrente, mentre
I’'ancoraggio puo essere effettuato con dei pali di legno infissi nella sponda o, se le condizioni lo consentono, con
delle radici. Con gli alberi interi, in particolare, si puo ottenere, oltre al consolidamento spondale e la creazione di
rifugi per pesci, un effetto “deflettore”, sulle acque del corpo idrico, che pud essere modificato regolando
I'inclinazione dell’albero rispetto alla direzione del deflusso. Sono previsti complessivamente 6 deflettori in
alberi e ramaglie reperiti in loco e 6 rifugi controriva. Gli interventi interesseranno entrambe le sponde per la
lunghezza dell'intero tratto e saranno realizzati secondo gli schemi tipologici riportati nella Tavola C3.9. La
struttura deve essere fissata a picchetti di castagno, localizzati almeno ogni 2 m lineari.
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VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso all'alveo avverra attraverso la pista forestale esistente che costeggia il ramo in sponda sinistra e dal
guado ad essa collegato che attraversa il corso d'acqua in prossimita del limite di monte del tratto di intervento.
L'esatta localizzazione di deflettori e rifugi all'interno del tratto di intervento sara definita nel corso dei lavori,
sulla base delle condizioni del corso d'acqua e di dove & pil pratico reperire il materiale vegetale necessario alla
realizzazione degli interventi.

INTERFERENZE CON LE OPERE IN PROGETTO

Non sono state rinvenute reti o opere puntuali che possano produrre interferenze con le opere in progetto.

TRATTO 3
Si trova a valle della passerella pedonale in legno ubicata a valle della confluenza dei due rami del Ramo Delizia.

Il tratto interessato dagli interventi € lungo circa 300 metri ed & caratterizzato da una corrente molto lenta e
dalla presenza di uno strato di sedimento fine sul fondo che tende a banalizzarne I'habitat.

In questo tratto sono previsti interventi analoghi a quelli previsti nel Tratto 2, integrati con la posa di gruppi di
ceppaie sul fondo. Le ceppaie, oltre a costituire un eccellente rifugio per la fauna ittica, creano una locale
diversificazione del regime idraulico, favorendo la diversificazione della granulometria di fondo e lo sviluppo di
macroinvertebrati. Sono previsti complessivamente 6 deflettori in alberi e ramaglie reperiti in loco, 6 rifugi
controriva e 12 ceppaie ancorate al fondo.

Gli interventi in progetto saranno realizzati secondo gli schemi tipologici riportati nella Tavola C3.9 e, come per il
tratto 2, l'esatta localizzazione delle strutture in progetto sara definita nel corso dei lavori, sulla base delle
condizioni del corso d'acqua e di dove & pil pratico reperire il materiale vegetale necessario alla realizzazione
degli interventi.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso all'alveo avverra attraverso la pista forestale che costeggia il ramo in sponda destra.

INTERFERENZE CON LE OPERE IN PROGETTO

Non sono state rinvenute reti o opere puntuali che possano produrre interferenze con le opere in progetto.

4.3.3 IL MARESCO DI VILLA REALE CASSOLNOVO (AzIONE C.3.3)

Gli interventi previsti nel Maresco di Villa Reale riguardano la rinaturalizzazione e la riqualificazione ambientale
di diversi ambienti acquatici ubicati prevalentemente all'interno di proprieta del Parco Ticino. Gli interventi
previsti dal progetto in questo sito consistono prevalentemente nel recupero, nel potenziamento e nella
sistemazione di ambienti di risorgiva quali fontanili, piccole risorgive e buche destinate alla riproduzione degli
anfibi.

La zona del Maresco € collocata in una fascia delimitata a ovest dal Naviglio Sforzesco e a est dal Ramo dei Prati,
la cui larghezza varia tra 150 e 400 metri. In questa porzione di territorio sono presenti numerose piccole
risorgive ed un corso d'acqua principale, la Roggia Bredna, che raccoglie le acque di risorgive e le acque in
eccesso provenienti dalla rete irrigua e dal Naviglio Sforzesco e le riversa nel Ramo dei Prati. Oltre alla Roggia
Bredna sono presenti anche altri piccoli canali minori e due fontanili di maggior rilievo, uno ancora attivo ed un
completamente interrato. La riattivazione di questo secondo fontanile rappresenta il principale intervento
previsto dal progetto in questo sito.

Gli interventi previsti dal progetto sono stati raggruppati in base alla tipologia e alla posizione; da tale
suddivisione risultano cinque aree di progetto, i cui interventi sono di seguito descritti.
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AREA 1 - MANUTENZIONE FONTANILE ATTIVO

In questo sito il principale intervento previsto dal progetto € rappresentato dalla manutenzione straordinaria
del fontanile, che sara effettuata attraverso la rimozione del materiale sedimentato sul fondo ed il
ricollocamento dello stesso nelle aree, la pulizia, la sistemazione e I'eventuale stabilizzazione delle sponde.
L'intervento interessa l'intera testa del fontanile, che si sviluppa su una lunghezza di circa 85 metri.

A completamento di questo intervento principale sono previste le seguenti opere complementari:

v"  Decespugliamento della sponda destra del canale di scarico, per una lunghezza complessiva di circa 100
metri lineari;

v" formazione di un selciatone a monte e a valle della traversa di regolazione presente sul canale di scarico del
fontanile, per una superficie complessiva di circa 17 mq.

Gli interventi descritti sono rappresentati graficamente nelle Tavole C3.4 e C3.5.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

Tutti gli interventi sono in prossimita di strade bianche esistenti e non & quindi necessario provvedere alla
formazione di piste temporanee di cantiere.

AREA 2 - POTENZIAMENTO POZZE PER ANFIBI

In quest'area gli interventi in progetto consistono semplicemente nel potenziamento del sistema di buche
esistenti che, negli anni passati, ha dato ottimi risultati in termini di deposizione di uova e successo riproduttivo
degli anfibi presenti nell'area.

Il progetto prevede la formazione di 4 buche piu piccole (5 mqg cadauna) nell'area a nord della pista di accesso e
di un'unica buca di dimensioni maggiori (circa 15 mq) nell'area a sud della pista.

La localizzazione precisa e la geometria delle buche saranno definiti nel corso dei lavori.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

Tutti gli interventi sono in prossimita di strade bianche esistenti e non & quindi necessario provvedere alla
formazione di piste temporanee di cantiere.

AREA 3 - RIPRISTINO FONTANILE INTERRATO

Si tratta dell'intervento principale previsto in questo sito, che consiste nella riattivazione integrale del fontanile
interrato.

L'intervento prevede la pulizia generale dell'area (circa 350 mq) ed il recupero integrale del fontanile che sara
ottenuti attraverso lo seguenti operazioni che interesseranno la testa del fontanile per uno sviluppo lineare di
circa 35 metri: scavo e sistemazione del materiale presente all'interno del fontanile, riprofilatura delle sponde,
realizzazione di piccole opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle sponde, pulizia dell'area
circostante.

Ad integrazione di questo intervento di ripristino € prevista la fornitura e l'infissione di n. 3 tubi emuntori che
contribuiranno a migliorare la funzionalita del sistema.

Oltre al recupero della testa del fontanile, il progetto prevede la sistemazione del canale di scarico fino alla sua
immissione nella Roggia Bredna, per una lunghezza complessiva di 190 metri. L'intervento consiste in questo
caso nella pulizia, nello spurgo e nella riprofilatura del canale di scarico.

Si prevede un intervento di miglioramento forestale con il taglio selettivo delle piante inclinate, instabili e
interferenti con I'alveo.
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A completare gli interventi di ripristino della funzionalita idraulica sono previste le seguenti opere
complementari:

v' formazione di un doppio filare arbustivo che circondera la testa del fontanile, formato da 70 piante disposte
su due file (ogni 2 m);
v' fornitura e messa in opera di n. 1 panchina in legno.

Sono previste le cure colturali nel primo anno successivo alla realizzazione degli interventi, cosi dettagliate:

- sostituzione delle fallanze (fino ad un massimo del 10%) a fine primo anno;
- sfalcio localizzato: n° 4 volte / anno;
- interventi di irrigazioni di soccorso da effettuare nel periodo estivo: n° 4 volte / anno.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

Tutti gli interventi sono in prossimita di strade bianche esistenti e non & quindi necessario provvedere alla
formazione di piste temporanee di cantiere.

AREA 4 - RIPRISTINO PICCOLE RISORGIVE

L'intervento prevede il ripristino funzionale di quattro piccole risorgive dislocate al piede dell'argine del Naviglio
Sforzesco. L'intervento prevede, per ciascun sito, la manutenzione straordinaria della polla, la fornitura di
ciottoli di fiume da posizionare sul fondo e l'infissione di un tubo emuntore per incrementarne la funzionalita.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

Per la realizzazione di questi interventi presuppone la formazione ed il successivo smantellamento di una pista

temporanea lunga circa 250 ml che dovra attraversare alcuni fondi privati. Per questo motivo I'intervento dovra

necessariamente essere svolto al di fuori della stagione di coltivazione del riso.

AREA 5 - RIPRISTINO RISORGIVA ESISTENTE

L'intervento prevede I'approfondimento di una piccole risorgiva posizionata a lato della strada bianca e la posa
di ciottoli di fiume sul fondo dello scavo. In questo caso, non € prevista la fornitura di tubi emuntori.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

Tutti gli interventi sono in prossimita di strade bianche esistenti e non & quindi necessario provvedere alla
formazione di piste temporanee di cantiere.

Tutti gli interventi previsti presso il Maresco di Villareale sono rappresentati graficamente nelle Tavole C3.4 e
C3.5.

INTERFERENZE CON LE OPERE IN PROGETTO

Non sono state rinvenute reti o opere puntuali che possano produrre interferenze con le opere in progetto.

4.3.4 IL CANALE GRAVELLONE VECCHIO A TRAVACO SICCOMARIO (AzIONE C.3.4)

Nel corso delle indagini preliminari il Gravellone Vecchio ¢ stato suddiviso in sei tratti omogenei per le condizioni
riscontrate e per i possibili interventi di miglioramento ambientale attuabili.

In linea generale gli interventi proposti in quest'area hanno lo scopo di recuperare e valorizzare I'ambiente
naturale del Gravellone Vecchio, con particolare riferimento all'ambiente acquatico. Laddove non & possibile
garantire la presenza di acqua permanente, si € preferito evitare qualsiasi tipo di intervento, in modo da non

alterare |'ecosistema esistente che, nonostante le criticita dovute all'elevata presenza di specie vegetali esotiche,
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presenta diversi elementi di pregio. Per questo motivo si € scelto di non intervenire in alcun modo nei tratti 1 e
2 e di limitare gli interventi alla sola fascia centrale del vecchio alveo nei tratti 3 e 4.

Nei tratti 5 e 6, dove e garantita la presenza permanente di acqua, sono invece previsti interventi piu
consistenti.

Di seguito si presenta una descrizione sintetica degli interventi previsti sui quattro tratti terminali del Gravellone
Vecchio.

TRATTO 3
L'intervento previsto in questo tratto consiste in:
v Pulizia della fascia centrale del vecchio alveo per una larghezza variabile tra 10 e 20 metri.

v" Realizzazione di 16 piccole buche con presenza permanente di acqua, posizionate in modo alternato sui
due lati del canale; ciascuna buca avra una superficie di circa 15 mqg (diametro di 4 metri) ed una
profondita variabile tra 50 e 100 cm. Le buche saranno realizzate con spaziatura di 12, nei soli tratti
indicati nella Tavola C3.7, privilegiando quindi la parte piu a valle del tratto.

v'Realizzazione di un alveo di magra che percorre l'intero tratto (300 m), che sara realizzato creando un
canale con una sezione pseudo-trapezia largo mediamente 1 metro e profonda 50 cm.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso all'alveo per gli interventi in questo tratto avverra dal Comune di Travaco, attraverso la strada
arginale e quindi sfruttando la rampa che attraversa il fondo agricolo in sponda destra del Gravellone Vecchio
(Tav. C3.6).

TRATTO 4
Gli interventi previsti in questo tratto sono del tutto analoghi a quelli previsti per il tratto 3 e consistono in:
v Pulizia della fascia centrale del vecchio alveo per una larghezza variabile tra 10 e 20 metri.

v" Realizzazione di 6 piccole buche analoghe a quelle descritte per il tratto 3, nei soli tratti indicati nella
Tavola C3.7, ossia nelle estremita di monte e di valle del tratto.

v' Realizzazione di un alveo di magra che percorre l'intero tratto (500 m), che sara realizzato creando un
canale con una sezione pseudo-trapezia largo mediamente 1 metro e profonda 50 cm.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso all'alveo per gli interventi in questo tratto avverra dal Comune di Travaco, attraverso la strada
arginale e quindi sfruttando le due rampe esistenti che attraversano i fondi agricoli in sponda destra del
Gravellone Vecchio (Tav. C3.6)

TRATTO 5
L'intervento previsto in questo tratto consiste in:
v Pulizia della fascia centrale del vecchio alveo per una larghezza variabile tra 10 e 20 metri.

v Ricalibratura del fondo e recupero dell'alveo di magra che percorre l'intero tratto (600 m), che sara
realizzato creando un canale con una sezione pseudo-trapezia larga 5 metri in superficie, 3 metri sul
fondo e profonda 50 cm. Il materiale proveniente dallo scavo sara sistemato in modo stabile nelle aree
adiacenti all'alveo di magra.
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v

Estensione verso ovest dell'intervento di riforestazione esistente in sponda destra, mediante la
formazione di un triplo filare arboreo con sesto di impianto 3 x 3 metri, che andra ad interessare una
superficie complessiva di 1.300 mqg (130 x 10 m).

Sono previste le cure colturali nel primo anno successivo alla realizzazione degli interventi, cosi dettagliate:

sostituzione delle fallanze (fino ad un massimo del 10%) a fine primo anno;
sfalcio localizzato: n° 4 volte / anno;
interventi di irrigazioni di soccorso da effettuare nel periodo estivo: n° 4 volte / anno.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso all'alveo per gli interventi in questo tratto avverra dal Comune di Travaco, attraverso la strada

arginale e quindi sfruttando la rampa che costeggia il rimboschimento esistente in sponda destra del Gravellone
Vecchio (Tav. C3.6)

TRATTO 6

E I'unico tratto del Gravellone Vecchi dove, per la presenza dello scarico del depuratore di Travaco, & sempre

garantita la presenza di un deflusso idrico minimo, seppure con caratteristiche qualitative non buone.

Gli interventi previsti in questo tratto sono quindi mirati alla diversificazione dell'habitat e al ripristino della

percorribilita ittica tra il Ticino e il Gravellone Vecchio, anche in regime di magra del Ticino.

In questo tratto sono quindi previsti i seguenti interventi:

v

v

v

Pulizia dell'area circostante la rampa di raccordo con il fiume Ticino, per una superficie complessiva di
circa 50 mq.

Miglioramento della percorribilita ittica della rampa esistente, che al momento & percorribile solo con
il Ticino in morbida e solo da pesci con buone capacita natatorie, mediante la fornitura di 20 mc di
pietrame di medie dimensioni e la sistemazione della rampa in modo da ridurne la pendenza e creare
un'alternanza distribuita sulla lunghezza di piccole buche e salti valicabili > 25 cm). L'intervento non
andra a compromettere la stabilita del ponticello pedonale esistente poco a monte della rampa.

Ricalibratura del fondo e recupero dell'alveo di magra che percorre l'intero tratto (350 m), che sara
realizzato creando un canale con una sezione pseudo-trapezia larga 4 metri in superficie, 2 metri sul
fondo e profonda 50 cm. Il materiale proveniente dallo scavo sara sistemato in modo stabile nelle aree
adiacenti all'alveo di magra.

Realizzazione di piccoli interventi di diversificazione dell'habitat realizzati con legname e pietrame: n.
2 deflettori singoli, n. 2 deflettori doppi, n. 2 costrittori, n. 2 deflettore a “V” secondo gli schemi riportati
nelle Tavole C3.8 e C3.9.

Eventuale taglio di piante ubicate all’interno dell’alveo.

VIABILITA INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

L'accesso all'alveo per gli interventi in questo tratto avverra:

1. per gli interventi di diversificazione dell'alveo, dalla strada bianca in sponda destra e quindi da
fondo agricolo che separa la strada dall'alveo del Gravellone;

2. per lasistemazione della rampa in pietrame, dal parcheggio presente sulla sponda destra del f.
Ticino poco a valle dell'immissione del Gravellone Vecchio.
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4.4  AzioNE C.6 - RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE A BERNATE TICINO

L'azione di progetto C.6 prevede la rinaturalizzazione di un’area golenale in Comune di Bernate Ticino
caratterizzata dalla presenza di due laghetti freatici formatesi in seguito ad attivita estrattiva. In sede di
predisposizione del progetto LifeTicinoBIOSOURCE sono state individuate due tipologie di intervento:
Riqualificazione aree umide e piantumazione delle aree.

Gli interventi interessano in particolare la riqualificazione del laghetto principale denominato in seguito
“Laghetto A” con una superficie di circa 4000 mq.

Il laghetto piu piccolo (circa 1000 mq), denominato in seguito “Laghetto B” & interessato sono marginalmente
dagli interventi di progetto. Tutti gli interventi vengono riportati nella tavola €6.3 — Planimetria interventi,
sezioni e sezioni tipo.

Di seguito si dettagliano gli interventi previsti:

e Pulizia generale dell’area e taglio delle piante nella zona di transizione tra il laghetto A e il laghetto B;

e Riprofilatura delle sponde laghetto A per una lunghezza di circa 70 m per una larghezza media di 10 m;
le sponde riprofilate avranno un’inclinazione massima di 20°;

e Rimozione della scogliera con trasporto in discarica del materiale di risulta e rimodellamento area a
nord per la creazione di un prato umido;

e Realizzazione di un’area di transizione tra il laghetto A e il laghetto B mediante scavo con taglio della
componente arboreo-arbustiva. La superficie interessata ha un’estensione di circa 250 mq (dimensioni
scavo 28 x 6 x 1,5 H);

e Realizzazione di un’area umida nella parte nord del laghetto A mediante scavo con taglio della
componente arboreo-arbustiva. La superficie interessata ha un’estensione di circa 700 mq (dimensioni
scavo: Lunghezza 50 ml per 11 mqg/ml);

e Rimozione di circa 40 ml di rete metallica e sistemazione della sponda mediante scavo e riporto del
materiale recuperato;

e Piantumazione delle sponde rimodellate (fascia arbustiva 1) con posa di doppio filare (ogni 3 ml) di
specie arbustive (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina) per una lunghezza di circa 140 m;

e Integrazione con specie arbustive (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina) nel settore a sud
del laghetto A (fascia arbustiva 2) su una superficie di circa 400 mq;

e Posa di una doppia quinta arbustiva (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina, Prunus padus,
Cornus mas) nella porzione a sud dell’area, con sesto di impianto 3 x 3 m per una lunghezza di circa 50
m;

e La sponda nord del laghetto A verra opportunamente riprofilata al fine di realizzare un’area sub-
pianeggiante alle quote prossime ai livelli idrici medi del bacino, al fine di poter realizzare e mantenere
una zona di circa 800 mq di prato umido; a riguardo verranno posate un miscuglio di piantine (in
alveolare) caratteristiche di tale ambienti umidi, di provenienza lombarda compatibile
biogeograficamente con il luogo d'intervento, in densita minima di 6 piantine/mq (per un totale di 4800
piantine). Tra le specie introdotte, sono state inserite alcune specie del gen. Rumex, dato che nell’area &
stata rinvenuta la presenza di Lycaena dispar, una colorata farfalla minacciata in tutta Europa, presente
negli Allegati Il e IV della direttiva 92/43/CEE, e tale specie risulta particolarmente gradita alla farfalla
dato che le larve, verdi e lunghe circa 2 cm, si trovano dall’estate alla primavera successiva su foglie
arrotolate della pianta ospite, appartenente appunto al genere Rumex.

Le piantine del prato umido saranno fornite dalla stazione appaltante. La messa a dimora, vista la
particolarita e la valenza scientifica e sperimentale dell’intervento, prevede la supervisione delle
operazioni da parte di tecnico specializzato in materia, la cui consulenza consentira di adottare le
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NATURA 2000

migliori tecniche di posa per le diverse specie che verranno introdotte, a garanzia di un miglior successo
dell’intervento.

Sono previste le cure colturali nel primo anno successivo alla realizzazione degli interventi (piantumazioni), cosi
dettagliate:

- sostituzione delle fallanze (fino ad un massimo del 10%) a fine primo anno;
- sfalcio localizzato: n° 4 volte / anno;
- interventi di irrigazioni di soccorso da effettuare nel periodo estivo: n° 4 volte / anno.

Inoltre sono previste le cure colturali nel primo anno successivo alla realizzazione del prato umido, cosi
dettagliate:

- sostituzione delle fallanze per un 10% rispetto ai quantitativi posati. Si ricorda che le piantine sono una
fornitura che verra messa a disposizione dell'lmpresa da parte della Stazione appaltante.
- rimozione manuale degli infestanti con eventuale diserbo selettivo: n° 4 volte / anno;
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5 OCCUPAZIONE DI AREE

Nel presenta capitolo, sulla scorta di quanto risulta dalle planimetrie catastali relative alle varie azioni di progetto
(Tavole C1.11, C2.3, C3.10-11-12-13 e C6.4) e del piano particellare allegato al progetto (Allegato M), si riporta
una sintesi delle aree private che saranno interessate dal progetto, sia in forma permanente, che limitatamente
al periodo del cantiere (occupazioni temporanee).

AZIONE C.1 CREAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE IN LOCALITA "I GERACI" A MIOTTA VISCONTI

Tutte le aree interessate dai lavori in progetto sono di proprieta del Parco del Ticino o appartengono al Demanio

fluviale.
L'accesso alle aree di cantiere avviene attraverso la viabilita ordinaria.

Non sono previste occupazioni temporanee.

AZIONE C.2 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELLE VASCHE DI SPAGLIAMENTO DEL TORRENTE ARNO A LONATE P0zZ0L0

Le aree interessate dai lavori in progetto appartengono al demanio dello Stato - Ramo Aeronautica e sono gestite

dall'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO), con la quale sono stati condivisi gli interventi in progetto.

L'accesso alle aree di cantiere avviene attraverso la viabilita esistente a servizio delle vasche, sempre
appartenenti al demanio dello Stato.

Non sono previste occupazioni temporanee.

AZIONE C.3.1 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL RAMO MIORTO A ROBECCHETTO CON INDUNO

Le aree interessate dai lavori sono di proprieta del Parco del Ticino o appartengono al Demanio fluviale.

L'accesso alle aree di cantiere avviene attraverso la viabilita ordinaria ed una strada bianca che da planimetria
catastale risulta tracciata come servitu.

Non sono stati previsti indennizzi per le occupazioni temporanee (stoccaggio dei massi nell'area di scarico) e per
il transito lungo la strada bianca. Gli interventi richiedono un'area di stoccaggio di dimensioni limitate, dove i
massi ciclopici saranno scaricati dagli autocarri e progressivamente spostati dai mezzi di cantiere. In fase di

progettazione si & previsto di utilizzare per lo stoccaggio del materiale lapideo un'area priva di vegetazione
arborea ubicata lungo la strada bianca di accesdo al cantiere, in proprieta del Parco del Ticino.

AZIONE C.3.2 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL RAMO DELIZIA A PONTEVECCHIO DI MIAGENTA

Le aree interessate dai lavori sono di proprieta del Parco del Ticino o appartengono al Demanio fluviale.

L'accesso alle aree di cantiere avviene attraverso la viabilita ordinaria.

Non sono previste occupazioni temporanee al di fuori delle proprieta del parco.

AZIONE C.3.3 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL MIARESCO DI VILLAREALE A CASSOLNOVO

La maggior parte delle aree interessate dai lavori sono di proprieta del Parco del Ticino o appartengono al

Demanio fluviale.

Solo gli interventi previsti nell'area 4 (ripristino di quattro risorgive) interessano una proprieta privata (foglio 35,
particella 86, proprieta di Albani Castelbarco Visco Marcello), con cui sara necessario prendere accordi specifici
prima da dare inizio agli interventi.

L'accesso alle aree di cantiere avviene attraverso la viabilita ordinaria ed una strada bianca che da planimetria
catastale risulta tracciata come servitu.
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Per raggiungere l'area 4 sara necessario attraversare alcuni fondi privati, attualmente coltivati a riso. Per guesto

motivo l'intervento dovra preferibilmente essere svolto nel periodo invernale, cosi come previsto dal

cronoprogramma di cantiere.

Non sono stati previsti indennizzi né per la proprieta delle aree interessate dagli interventi (foglio 35, particella
869), né per l'attraversamento dei fondi agricoli, né per il transito lungo le strade bianca.

L’Ente Appaltante dovra comunque prendere accordi con i proprietari privati prima dell’inizio dei lavori.

AZIONE C.3.4 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL GRAVELLONE VECCHIO A TRAVACO SICCOMARIO

Le aree interessate dagli interventi di regimazione idraulica sono tutte di proprieta del Demanio fluviale. In

questo sito non vi sono aree di proprieta del Parco del Ticino. L'area in cui e previsto l'intervento di
rimboschimento € invece di proprieta di un privato (foglio 13, particella 215, proprieta di Beolchini Giorgio e
Beolchini Marco), con cui sara necessario prendere accordi specifici.

L'accesso alle aree di cantiere avviene attraverso la viabilita ordinaria ed una strada bianca che da planimetria
catastale risulta tracciata come servitu.

Per raggiungere l'alveo del Gravellone Vecchio si percorrera la strada arginale e quindi sara necessario
attraversare diversi fondi agricoli, dove sono gia presenti rampe di accesso e tracce di piste che non sono pero
presenti come servitu sulle planimetrie catastali. Per questo motivo l'intervento dovra preferibilmente essere

svolto nel periodo invernale.

Per raggiungere le aree di cantiere € necessario attraversare dei fondi agricoli privati. Per guesto motivo

I'intervento dovra preferibilmente essere svolto nel periodo invernale, cosi come previsto dal cronoprogramma

di cantiere.

In questa fase non sono stati previsti indennizzi per I'occupazione temporanea dei fondi agricoli che dovranno
essere attraversati per accedere alle aree di cantiere. L'Ente Appaltante dovra comunque prendere accordi con i
proprietari privati prima dell’inizio dei lavori.

AZIONE C.6 RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE A BERNATE TICINO

Le aree interessate dai lavori sono di proprieta del Parco del Ticino o appartengono al Demanio fluviale.

L'accesso alle aree di cantiere potra avvenire o attraverso I'ex sedime dell'autostrada A4, il cui tracciato é stato di
recente modificato, o attraverso la stradina esistente proveniente da nord-est che attraversa altre proprieta del
Parco del Ticino. La strada non é individuata sulle mappe catastali.
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6 RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE ALLEGATE AL PROGETTO ESECUTIVO

L'art. 33 del DPR 207/2010 (Codice dei contratti) definisce quali documenti devono essere compresi in un
progetto esecutivo. Nella seguente tabella viene riportata la corrispondenza tra gli elaborati richiesti dal DPR
207/2010 e gli elaborati che costituiscono il presente progetto.

Le relazioni specialistiche vengono riproposte nel presente Progetto Esecutivo (relazioni gia inserite ed approvate
col Progetto Definitivo).

TABELLA 4: CORRISPONDENZA TRA GLI ELABORATI RICHIESTI DAL DPR 207/2010 E GLI ELABORATI DI PROGETTO

DPR 207/2010 Progetto ESECUTIVO

1. Relazione generale Allegato A
2. Relazioni specialistiche
Si ripresentano le Relazione Specialistiche allegate al Progetto Definitivo
e cioé:
a) Relazione Paesaggistica Allegato B.1
b) Relazione di esclusione dalla valutazione di incidenza Allegato B.2
¢) Relazione di compatibilita idraulica Allegato B.3
d) Relazione Geologica Allegato B.4
e) Relazione Forestale Allegato B.5
3. Elaborati grafici Tavole C0.1 - C6.4
4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti non necessaria
5. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti Allegato E
6. Piano di sicurezza e di coordinamento Allegato F, F1->F4
7. Computo metrico estimativo e Quadro economico Allegato G
8. Cronoprogramma dei lavori Allegato H
9. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi Allegato |
10. Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto Allegato L1->L3
11. Piano particellare di esproprio Allegato M
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=,

7 QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Si riporta di seguito il quadro economico dei lavori.

Sia le lavorazioni che gli oneri specifici della sicurezza sono suddivisi per ogni singola Azione.

A) LAVORI E REALIZZAZIONI

A1) REALIZZAZIONE OPERE ED INTERVENTI - Lavori a corpo
AZIONE C.1- Creazione e riqualificazione di aree umide e altri habitat acquatici in localita | GERACI
AZIONE C.2 - Riqualificazione ecologica delle vasche di spagliamento del torrente Arno 167 112,52
AZIONE C.3 - Miglioramento di ambienti laterali del fiume Ticino 58 548,49

327 081,69

AZIONE E.1- Attivita di divulgazione e sensibilizzazione 55 748,36

€
€
€
AZIONE C.6 - Riqualificazione di aree umide a Bernate Ticino € 22 405,73
€
€

Sommano A1) 630 896,79

A2) ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA - CONTRATTUALI (non soggetti a ribasso)

AZIONE C.1- Creazione e riqualificazione di aree umide e altri habitat acquatici in localita | GERACI € 1954,46
AZIONE C.2 - Riqualificazione ecologica delle vasche di spagliamento del torrente Arno € 1707,96
AZIONE C.3 - Miglioramento di ambienti laterali del fiume Ticino € 1172,33
AZIONE C.6 - Riqualificazione di aree umide a Bernate Ticino € 1313,33
Sommano A2) € 6 148,08

A - TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI € 637 044,87

di cui a dedurre Oneri Specifici della Sicurezza — Contrattuali (non soggetti a ribasso d’asta) -€ 6 148,08

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA € 630 896,79

B) SOMMIE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

bl) Lavoriin economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € -
b2) Rilievi accertamenti e indagini € -
b3) Allacciamenti a pubblici servizi € -
b4) Imprevisti € -
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
b6) Incentivi per funzioni tecniche (RUP), art. 113 D. Lgs 50/2016 € 12 740,90

Spese di carattere strumentale e per |'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della

progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di
b7) supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di

servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilita € -
bs) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile

del procedimento, e di verifica e validazione € -
bo) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente piu

vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) € -
b10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,

collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € -

Spese per attivita di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo
b12) delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di

collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) € -
b13) Oneri perlaredazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) € -
b14) Costi per I’elaborazione del consuntivo scientifico previsto peri beni del patrimonio culturale (art.

102 comma 9 D.Igs. 50/2016) € -
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%) € 140 149,87
b16) Forniture di sementi e piantine (prati aride e prati umidi) I.V.A. compresa € 45 144,36

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 198 035,13
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B) € 835 080,00
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Di seguito si riporta il quadro economico di dettaglio.

In particolare sono state evidenziate in verde le somme destinate alle cure colturali e in azzurro le somme
destinate agli oneri della sicurezza, suddivisi per le lavorazioni previste in ogni singola Azione.

LAVORI TOTALE
AZIONE C.1- Creazione e riqualificazione di aree umide e altri habitat acquatici in localita | GERACI
C1.0 Interventi comuniin localita Geraci € 9719,68
c11 Realizzazione canneto € 94 450,80
Cure colturali € 4819,60
c12 Realizzazione lago eutrofico € 66 215,12
Cure colturali € 2 165,50
Formazione aree aride - preparazione del sito € 8932,66
ClL3  Formazione prato arido € 20 864,80
Cure colturali € 10017,60
C1.4 Approfondimento lanca esistente (4) € 11 303,86
cLs Ripristino lanca interrata (5) € 26 516,66
Cure colturali € 261,03
C1.6 Formazione prato marcitorio € 64 765,69
C1.7 Riqualificazione ecologica canalino € 7 048,69
Oneri sicurezza € 1954,46
Totale AZIONEC.1 € 329 036,15
AZIONE C.2 - Riqualificazione ecologica delle vasche di spagliamento del torrente Arno
C2.1 Formazione diisole galleggianti € 153 799,12
2.2 Miglioramento delle fasce arbustive € 9426,00
Cure colturali € 3 887,40
Oneri sicurezza € 1707,96
Totale AZIONEC.2 € 168 820,48
AZIONE C.3 - Miglioramento di ambienti laterali del fiume Ticino
C3.1 Intervento Ramo Morto a Turbigo € 9 338,20
C3.2 Intervento Ramo Delizia a Magenta € 10 158,40
33 Intervento Maresco di Villa Reale a Cassolnovo € 19551,22
Cure colturali € 287,42
34 Intervento Canale Gravellone Vecchio a Travaco Siccomario € 17 236,65
Cure colturali € 1976,60
Oneri sicurezza € 1172,33
Totale AZIONEC.3 € 59 720,82
AZIONE C.6 - Riqualificazione di aree umide a Bernate Ticino
C6.1 Riqualificazione aree umide € 14 338,34
6.2 Piantumazioni € 2 138,32
Cure colturali € 1689,07
6.3 Formazione di prato umido € 2 544,00
Cure colturali € 1696,00
Oneri sicurezza € 1313,33
Totale AZIONEC.6 € 23 719,06
AZIONE E.1 - Attivita di divulgazione e sensibilizzazione
E1.2 Realizzazione sentiero natura e barriere con cannucciato € 39 810,81
E1.2  Osservatorio birdwatching € 15 937,55
~.. Totale AZIONEE.1 € 55 748,36
€ 637 044,87

Varano Borghi, Giungo 2018
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